
Keretrnegállapodás 

Amely létrejött egyrészrôl, Joó László ugyvezetô által képviselt, NyIregyháza, Népkert u. 12. 
székhelyu NYIRTAVI{O NyIregyházi Távhôszolgättató Korlátolt Felelösségü Társaság 
(cégjegyzékszáma: 15-09-061685, adószáma: 11241256-2-15, számlaszáma: 10700048-
04254706-51100005), mint megbIzo, továbbiakban Megrendeib' 

másrészrôl, Vékony Gyorgy ugyvezetô által képviselt, Nyiregyháza, Jég u. 2. székhelyü 
HOTRANSZ Epuletgépeszeti Tervezô, Kivitelezô és Szolgáltato Korlátolt Felelôsségü 
Társaság (cegjegyzekszama: 15-09-060986, adószáma: 10576335-2-15, számlaszáma: 
12042809-00170686-00100005), mint Vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alulIrott 
napon es helyen az alábbi feltételekkel: 

1. A felek megállapItják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra 
tekintettel a távhôvezeték épItése, felUj Itása, javItása, karbantartása, valamint hôkozpontok 
epUletgépészeti és villamos munkáinak elvégzése targyaban az alábbi keretmegallapodast 
kötik. 
Jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 

az ajánlattételi felhIvás, 
az ajánlati dokumentáció, 
a Vállalkozó ajánlata és annak mellékletei. 
a közbeszerzési eljárás eredményének irásos összegzése. 

2. A munkavégzés helye: NyIrtávhô NyIregyházi Távhôszolgáltató Kfi. által nyüjtott 
szolgáltatás terUlete. 

3. A keretmegallapodas teijesitése során a keretmegállapodásos eljárás második részében 
ajánlattételi felhIvás kerill megktildesre a keretmegállapodásban részt vevö felek részre, azon 
eljárásban az ajánlattevô a keretmegállapodásban foglaltakhoz képest a részszempontok szerinti 
értékelésre kerUlô tartalmi elemekre vonatkozóan a Vállalkozó azonos, vagy kedvezôbb 
ajánlatot tehet. 

4. Az ajãnlatkérô nem köteles az eljárást második részét lefolytatni, és ajánlattételi felhIvást 
kUldeni abban az esetben, ha a keretmegállapodas megkotését követôen — általa elôre nem 
látható és elhárIthatatlan ok következtében — beállott lényeges korUlmény miatt a szerzôdés 
(szerzOdések) megkotésére, illetöleg a megkotott szerzôdés teljesItésére nem lenne képes. 
Ebben az esetben az ajánlatkérônek haladéktalanul értesItenie kell a keretmegállapodast kötött 
aj ánlattevôket. 

5. Jelen keretmegallapodast a felek kizarólag Kbt. 141. §-ban meghatarozott esetekben 
módosIthatják. A megrendelô külön felhIvja a Vállalkozó figyelmét a Kbt. 141. § (2) bekezdés 
b.) pontjára, mely szerint a szerzödés közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosItható, ha 
a módosItás eredményeképpen az ellenérték növekedése nem en el az eredeti szerzôdéses érték 
15 %-át. 

6. Az alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kIvul álló — egyik félnek sem felróható 
— korulményekként mentesItik a Feleket jelen megallapodas alapján terhelô kötelmeik 
teljesItése alól a korUlmény fennállásának idôtartamára, feltéve, hogy ezen korulmények ajelen 
megállapodás aláirását követôen jonnek létre, illetOleg a jelen megállapodás aláIrását 



megelözôen jöttek létre, am kovetkezményeik — melyek meggátoljak vagy késleltetik a 
szerzôdés teijesItését — az emlItett idöpontban meg nem voltak elôre láthatóak, Igy kUlönösen: 

(I) természeti katasztrófák (villámcsapás, fOldrengés, árvIz, hurrikán és 
hasonlók); 

(II) tüz, robbanás, járvány; 
(III) radioaktIv sugárzás, sugárszennyezOdés; 
(IV) háborü vagy más konfliktusok, megszállás, ellenseges 

cselekmények, mozgósItás, rekvirálás vagy embargo; 
(V) felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsIny, 

polgárháborü és terrorcselekmenyek; 
(VI) zendülés, rendzavarás, zavargasok. 

Annak érdekében, hogy bármely vis major esemény a fentiekkel összhangban a megállapodasos 
kötelmek teijesItését akadályozó tényezôként felhozható legyen, a jelen megállapodas 
teljesItésében akadályozott félnek Irásban tájékortatnia kell a másik felet a fenti különleges 
korUlmények bekövetkeztérôl. Ezt a tájékortatást indokolatlan késedelem nélkUl kell megtenni 
azt követôen, hogy az illetô szerzódO Fel felismerte a kötelmek teljesItése alól mentesftO 
indokként felhozhatO körUlmények felmerültét. A fenti értesItésben meg kell jelölni a teijesItés 
várható késedelmi idôszakát is, amennyiben ez felmérhetö az adott pillanatban. 

Amennyiben a mentesUlés indoka megsztnik, ügy errol a tényrOl a másik felet is értesIteni kell 
(Irásban is), továbbá lehetOseg szerint arról is tájékortatni kell, hogy a mentesulés indokát 
jelentO kUlonleges korulmények miatt késedelmes intézkedéseket mikor foganatosItják. 
A megallapodás teljesItésnek valamely vis major jellegü esemény következtében 1 (egy) 
hónapon tüli késedelme esetén, a felek megvitatják a jelen megállapodás megfelelO 
módosItását. 

7. A tényleges VállalkozOi dij az eljárás második részében legkedvezObb ajánlatot tevO által 
megajánlott ar. 
Az ajánlati ár tartalmazza a keretmegállapodas idOtartama alatti arvaltozasbol eredO 
Vállalkozói kockazatot, Vállalkozói hasznot, valamint a dokumentációban, az átadott 
engedélyekben, szakhatósági allasfoglalasokban és a müszaki leIrás egyeztetési 
jegyzOkonyveiben elOIrt feltételek teljesItéséhez szukséges koltsegeket, illetve a beruhazas 
megvalósItásához szukséges mindennemü feladat elvégzéséhez szukséges valamennyi 
kOltséget, anyag arat. 

Vállalkozó kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatahoz csatolt koltségvetesiben szereplO 
valamennyi tételesen megadott árhoz a keretmegallapodas idOtartama alatt kOti magát 
bai1yen, a jelen szerzOdéssel osszefiiggO egymás közötti elszamolas soran. 

8. A szerzOdés targyat képezO munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezO 
müszaki leIrások, es árazatlan koltségvetes tartalmazza. 

9. A keretmegallapodas idOtartama alatt megrendelO feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a 
munkaterulet atadasa es folyamatos biztosItása a VállalkozO részére. Az épItési munkaterület 
atadasaval egyidejüleg meg kell nyitni az épItési naplOt es abban az átadás-átvételt rOgzIteni 
kell. 



10. A keretmegállapodas idôtartama alatt Megrendelö jogosult és kOteles: 
a.) a munkaterUletet munkavégzésre alkalmas állapotban, jegyzókonyvileg átadni, 
b.) az épItési engedelyezesi dokumentáció átadására 
c.) az elvégzett munkát, épItési naplOt ellenôrizni, 
d.) a szakfelugyeletekkel egyUttmükodni, 
e.) a beépItésre kerUlô anyagok kiválasztásában részt venni, sztikség esetén (indokolt 

paraméterek között) mintát bekémi és dönteni, 
f.) a szerzôdésszerüen teljesItett munkát átvenni, 
g.) a teljesItett munkáról teljesItésigazolast kiállItani, és ellenértékének szerzôdés szerinti 

kifizetését kezdeményezni, 
Ii.) a Vállalkozóval mindenkor egyuttmükodni. 

11. A keretmegallapodas idötartama alatt Vállalkozó feladatát képezi: 
a.) a munkaterületet átvenni, az átvételkor annak munka végzésére való alkalmasságát 
megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit j egyzôkonyvbenlepItési 
naplóban rögzIteni, es ebben a Megrendelö figyelmét a hiányossagok megszuntetésére felhivni, 
szükség esetén lôszer mentesIteni, a munkaterület átvételét követöen, a munkálatok 
megkezdését megelözöen munka- es balesetvédelmi oktatást tartani, és ennek tényét az épItési 
naplóban rögzIteni, 
b.) épItési napló megnyitása, és az épItési munkateruleten keletkezett épItésibontási hulladék 
mennyisegenek es fajtájának folyamatos vezetése az épItési naplóban 
c.) az ajánlat fóösszesItôben rogzItett munkanemek elvégzése, biztosItani a szerzôdéses munkák 
elvegzéséhez a munkaerôt, árut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy állandó 
jellegü, illetve ha a tery valamely hibája vagy hiányossága a kivitelezés folyamán válik 
felismerhetôvé, a kivitelezô késedelem nélktil köteles errol a MegrendelOt tájékortatni. 
d.) a kivitelezési munka végzéséhez szUkséges alappontok kitüzése, 
e.) ideiglenes felvonulási létesItmények épItése, amelyek a müszaki átadás idOpontjára 
elbontásra kerülnek, 
f.) az épItési engedélyben, szakhatósági állásfoglalásokban leIrtak maradéktalan betartása és 
kOitségének viselése, 
g.) a kivitelezés ideje alatt a kozmügazdákkal folyamatosan egyeztetni kell, szukség esetén 
SzakfelUgyeletek megrendelése és ennek koltsegei, a kivitelezés befejezésével a szükséges 
kivitelezOi nyilatkozatok, mérési jegyzOkonyvek kiállItása, az alkalmazott épItési termékek 
megfelelOsséget igazolO tanüsitványok rendelkezésre bocsátása, 
h.) tizemeltetéshez es hiánypótlásmentes müszaki átadáshoz szUkséges valamennyi 
dokumentáció mübizonylat és hatósági bizonylat beszerzése, 
i) egyeb hatosagi, Uzemeltetési elOIrások betartása, bizonylatolása és annak koltsége, 
j.) a munka es kornyezetvédelmi elOIrásokat betartani, az épItés helyszInén folyamatosan rendet 
tartani, az épItés során elvárható zavartalan kOzlekedést biztosItani, 
k.) az épItés során keletkezO esetleges épItési és bontási hulladékot az érvényben lévO 
jogszabályok szerint kOteles kezelni és nyilvántartani és elszállItani, 
1.) az épItmény rendeltetésszerü es biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az épItOipari 
kivitelezési tevékenyseg befej ezésekor) az épItési munkaterUlet átadása az épIttetOnek, a 
müszaki átadás-átvételi eljáráson feltárt hiányosságokat megszüntetni, esetleges garanciális 
j avItásokat elvégezni. 
m.) az épItés során mar meglévo, illetve elOkertilO természeti, kulturális oroksegi, épItészeti 
értékek megOrzése 
n.) az épItési munkaterUlet Orzésének biztosItása, 
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o.) a müszaki ellenór által kiadott teljesItesigazolasnak és a teljesItesigazolás alapján a 
szerzödés szerinti teljesItésról (részteljesItésröl) kiállItott számlának a Megrendelö rászére 
történô elj uttatása, 

Vállalkozó kotelezettsége továbbá, hogy a feladat elvégzeséhez szUkseges megfelelö létszámü 
es szakmai osszetételü szakembert biztosItson a munka megkezdesetôl annak telj es folyamatán 
keresztUl a befejezéséig. Vállalkozó köteles olyan mennyiségU és szakmai összetételü 
szakembereket biztosItani, bogy a munka megfelelô szervezettsége, mennyiségi és minöségi 
ellenôrzése jelen szerzödés hatalya alatt folyamatosan fennálljon. Vállalkozó köteles 
jognyilatkozat tetelere jogosult képviselôt a munkavégzés során folyamatosan a munkaterületen 
biztosItani. 

Vállalkozó kotelezettsége továbbá, hogy a munka elvégzéséhez szUkséges biztonságos gépeket, 
eszközöket, berendezéseket megfelelô mennyiségben, minôsegben, összetételben, kapacitásban 
biztosItsa a munka megkezdésétOl annak teijes folyamatán keresztUl a befejezesig. 

Vállalkozó kotelezettsége továbbá, hogy a vállalkozásban szereplô megkezdett kivitelezés 
elkészUlt szerkezeteit, a továbbépItésUket- szerelésUket megelôzôen ellenôrizze a megvalósuló 
létesItmény tervezett müszaki teljesItményének biztosItása érdekében. 

Vállalkozó fô kotelezettsége továbbá, bogy a munka Utemezése vagy az utemezéstöl eltéröen a 
Megrendelöi utasItás szerint megfelelö mennyiségü és minôségü anyagot szolgaltasson. 

Vállalkozó köteles biztosItani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi, 
kornyezetvédelmi, tüzvédelmi rendszabalyok betartását, illetve az ehhez szukséges feltételeket 
megteremteni, továbbá a Vállalkozó köteles annak biztosItására, hogy az épItési 
munkateruleten csak olyan személyek tartózkodjanak, akik erre jogosultsággal rendelkeznek, 
és az épItési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenörzésében és 
irányItásában. 

Vállalkozó a munkaterulettel közvetlen összeköttetésben álló utakat ügy köteles használni, 
bogy azok károsodását megelOzze. Az utakban bekövetkezett kárt haladéktalanul köteles a 
Megrendelö fete jelezni. Vállalkozó a vonatkozó munkák kivitelezése során az általa, vagy 
Vállalkozói által az utakban, csatoma-hálózatban, csövekben, vezetékekben, illetve 
közmüvekben okozott mindennemü kárért felel, és azokat köteles saját koitsegen a Megrendelö 
által elôIrt módon és határidôn belül helyreállItani. 

12. Jelen keretmegállapodas idötartama: 12 hónap. Jelen keretmegállapodásos eljárás alapján 
kötött vállalkozási szerzödés azon a napon lép batalyba, amikor a Megrendelô korábbi 2024-
2025 évre szóló szerzödésében meghatározott teijes keretosszeg felhasználásra kerUl, vagy a 
szerzôdés batáridejének lejártával, melynek idópontja: 2025. szeptember 30. 

13. Vállalkozó köteles lehetôvé tenni a Megrendelö, vagy egy általa meghatalmazott személy 
vagy intézmény képviselôje számára, hogy bármely ésszerü idópontban megtekinthesse az 
épItés helyszInet, vagy ahol a felhasználásra kerUlô anyagok megtekinthetôk, és ott, ha azt a 
Megrendelö szukségesnek látj a, a megfelelôssegre vonatkozó vizsgálatokat végezzen, vagy 
végeztessen. Ehhez a Vállalkozó köteles minden ésszerU segItséget és eszközt megadni. 
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14. Megrendelô köteles a jogszabályi elöIrásoknak megfelelô épItési naplót folyamatosan 
vezetni, amennyiben ezt j ogszabaly elôIrj a. 
Az épItési napló vezetésére a 19 1/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet elôIrásai irányadók. 

15. A szerzôdés teijesItése 
Vállalkozó a rendeltetésszerU és biztonságos használatra alkalmassá váláskor (a tevékenyseg 
befejezésekor) a munkaterUletet müszaki átadás- átvételi eljárás keretében átadja a 
Megrendelönek. A müszaki átadás- átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009 (IX. 15.) Korm. 
rendeletben foglalt elöIrãsok, illetve a vonatkozó egyéb jogszabalyok elöIrásai megfelelöen 
irányadóak. 

Az átadás-átvételi eljárás idötartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelösseget és a megvalósult 
beruházás örzésének, megovásának koltsegeit. Megrendelöre a kárveszély a sikeres mUszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárását követöen száll at. 

Vállalkozási szerzödés telj esItésének tekinthetö, ha 
- határidöben teljesIt a Vállalkozó, ha a müszaki átadás-átvételi eljárás jelen 

szerzödésben elöIrt befejezési határidön belül megkezdik és annak alapján a munkát 
a Megrendelö hiba és hiánymentesen átveszi. 

- a Vállalkozó ugyan késedelmesen teljesIt, de a késedelmi kötbér összegét 
Vállalkozó megfizette. 

Az épItési müszaki ellenôr az ellenörzést követôen teljesItésigazolást állIt ki az elvégzett 
épItöipari kivitelezési tevékenysegról, annak mértékéröl, mennyiségérôl és minöségéröl, és ez 
alapján javaslatot tesz a számlázható összeg mértékére. 

Megrendelô nem tagadhatja meg az elvegzett munka átvételét a kivitelezés hibája miatt, 
amennyiben a hiba kijavItása, vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerü használatot. 
Az átadás-átvételi eljárás szabályait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 32-33. §-a 
tartalmazza. 

16. A jótállãsi idô 

Azon szerkezetekre, amelyekre a 12/1988.(XII.27.) EVM-IpM-KJvI-MEM-KVM rendelet és 
249/2004 (VIII.27.) Kormányrendelet szerint jogszabály alapján a jótállási kötelezettség nem 
vonatkozik, vállalkozó az általa teljesItett épItési és szerelési munkára teijes körü 60 hónap 
jótállási kotelezettseget vállal, amelynek a kezdô idôpontja a sikeres müszaki átadás-átvétel 
lezárásának az idôpontja. Vállalkozó csak az általa végzett/befejezett munkák tekintetében 
vállalja a j ótállást, a korábbi kivitelezô teljesitéséért nem. 
A jótállási idô lejárta után a vállalkozót a Ptk. és a kötelezö alkalmassagi idórôl rendelkezô 
jogszabaly szerint szavatossági kotelezettség terheli. A jótállási és a szavatossági idôtartam 
kezdetét a létesItmeny sikeres müszaki átadás-átvételi dátumától kell számItani. 

Vállalkozó jótállási es szavatossági kötelezettsege csak az általa beszerzett anyagokra, illetve 
az elvégzett munka minóségére terjed ki. Vállalkozó jótállási kotelezettsége nem terjed ki 
azokra a hibákra, amelyekrôl a Vállalkozó bebizonyItja, hogy a hiba oka a teijesItés utan 
keletkezett, rendeltetésellenes használat következményeként. 

A jótállási idô - a javItott rész vonatkozásában - a kijavItás idopontjatol üjra kezdôdik. 

A jotallasi idôn belUl jelzett igdnyeket a jotallas letelte utan is ki kell elégIteni. 



17. JavItási munkák megkezdesere vonatkozó elôirások 

Jótãllási idô alatti, valamint a szerzôdéses idöszakban bejelentett j avItási munkákat a 
Megrendelö utasItására a Vállalkozó maradéktalanul köteles elvegezni. Amennyiben a 
Vállalkozó ennek a felszólItást követô egy Orán belUl nem tesz eleget, a Megrendelô a munkát 
más Vállalkozóval elvégeztetheti a Vállalkozó költségére. 

18. Késedelmes vagy hibás teljesItés 

Amennyiben a VállalkozO a szerzôdés 17. pontjában vállalt javItás megkezdésének idöpontját 
nem tudja tartani, ügy késedelmi kötbért köteles fizetni. Az ajánlattevö az adott munkára 
vonatkozO végszámláját csak a kötbér osszegenek megfizetese után nyüjthatja be. 
A kötbér minden egyes megkezdett késedelmes óra után az adott munka nettó szerzödéses 
osszegének 0,5 %-a Ióra. A késedelmi kötbér összege maximum 5 napig kerül felszámItásra, 
ezt követöen ajánlatkérö jogosult a szerzödéstôl egyoldalü jognyilatkozattal elállni illetve azt 
felmondani. 

Amennyiben a Megrendelö a munkaterületet nem adja at munkavégzésre alkalmas állapotban, 
vagy a munka folyamatos vegzeseben a Vállalkozó a Megrendelö hibájából akadályortatva, 
vagy késleltetve van, ügy az akadály, illetve késedelem idejére a Megrendelö a Vállalkozóval 
szemben kötbér igényét nem érvényesItheti, a Megrendelô késedelme a Vállalkozó egyidejü 
késedelmét kizárja. Az akadályortatás tényét Irásban köteles a Vállalkozó közölni. 

Amennyiben az egyes megrendelt munkák elvégzése olyan okból hiüsul meg, amiért 
aVállalkozó felelós, a Vállalkozó meghiüsulási kötbért köteles fizetni. A meghiásulási kötbér 
mértéke a az adott megrendelt munka nettó vállalási árának 5 %-a. 

19. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben a keretmegállapodasos eljárás második felében 
végleges szerzôdés megkotésére kerül sor, a szerzödés megkotésének idöpontjáig igazoija 50 
M Ft eves kárértékü, 10 M Ft forint osszeghatárig érvényes (általános) felelôsségbiztosItással 
rendelkezik. Amennyiben a biztosItási kötvény olyan rendelkezéseket, kizárásokat tartalmaz, 
amelyek alapján a biztosItó helytállási kotelezettsege nem várható, a Megrendelö kötelezheti a 
Vállalkozót a biztosItási szerzôdés módosItására, kiegeszItesere. A biztosItás hiánya, 
módosItások, kiegészItesek elmaradása esetén a Megrendelô a megfelelô biztosItást saj at javára 
és a Vállalkozó költségére megkötheti. A biztosItás fennállását, érvényességét a Megrendelô 
jelen Szerzödés hatálya alatt, akár a dIjfizetési bizonylatok bekérésével is, bármikor 
vizsgálhatja. A teljesItésbe bevont alvállalkozó számára Vállalkozónak a biztosItási 
kötelezettséget — j elen Szerzôdésben foglaltakkal egyezöen — do kell Imia. 

20. Pénzügyi feltételek: 

Vállalkozó e101eg igenylésére nemjogosult, mert a végleges szerzOdések alapján történO egyes 
megrendelések telj esItése nem haladj a meg a Kbt. 135. § (7) bekezdésében meghatározott kettO 
hónap teijesItési határidOt. 
A végleges szerzOdés alapján tOrténO egyes megrendelések alapján igazolt teijesItés 
ellenértékének kiegyenlItése utólag átutalással tOrténik a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) 
bekezdésének, alvállalkozó esetén a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 32/A.-32/B.-a, a 
Polgari TorvénykonyvrOl szOló 2013. évi V. törvény 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek és az épItési 
beruhazasok, valamint az épItési beruhazasokhoz kapcsolOdó tervezOi és mémöki 



szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó elôIrásait. 

A Vállalkozói/alvállalkozói számlalszámlák benyüjtásának feltétele minden esetben az 
Ajánlatkérö által kiállItott telj esItésigazolas. 

Az államháztartásról szóló 2011. evi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésére figyelemmel a 
kozbeszerzés eredményeként nem köthetö érvényesen szerzödés olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkezö szervezettel, illetve a létrejott szerzödés alapján nem 
teljesIthetö kifizetés olyan szervezet részére, amely szervezet nem minösUl átlátható 
szervezetnek. Az átlátható szervezet meghatarozását a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza. 

Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérö a PTK-ban meghatározott (6: 155. §) mértékü, és a 
késedelem idötartamához igazodo késedelmi kamatot fizet. Az elszámolás pénzneme is a forint. 

Vállalkozó jegyzett tökéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más társaságba 
történö beolvadását, szétválását köteles 3 (három) napon belül Irásban bejelenteni Megrendelö 
részére. 

21., Képviselet: 
Megrendelö müszaki ellenöre: 

Név: Oláh Viktor 
CIm: 4400 NyIregyháza, Népkert u. 12. 
Tel: +3642/314-433/205 

Vállalkozó felelôs müszaki vezetöje: 
Név: Papp István 
CIm: 4400 NyIregyháza, Legyezö u. 26/3. 
Tel: +3670/502-4755 

Az adatvédelmi tájékortatót és a személyes adatok kezelésérôl szólO elôIrásokat a következô 
linken érhetik el: https://www.nyirtavho.huloldal/32/adatvedelem   

Megrendelô müszaki ellenôrének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 16. §-a 
határozza meg, a müszaki ellenôr ezek alapján köteles eljárni. 

Vállalkozó felelôs müszaki vezetôjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormányrendelet 13-14. 
§-a határozza meg, a felelôs müszaki vezetô ezek alapján köteles eljárni. 

22. Vállalkozó személyzetének az épItkezés területén tartania kell magát az érvényes 
szabályokhoz, elôIrásokhoz, továbbá teljesIteni kell a Megrendelô helyszIni vezetOjének 
utasItásait. 
Vállalkozónak átadott összes tervek, dokumentációk stb. a Megrendelô kifejezett hozzájárulása 
nélkUl sem tovább nem adhatók, sem a szerzödésen kIvUl fel nem hasznãlhatóak. 

23. A keretmegállapodás megszünése 

Jelen keretmegállapodás megszünik, amennyiben a közbeszerzési eljárásban kötött szerzödések 
alapján teljesItett kivitelezési munkák alapján eléri a keretmegállapodasban elóirányzott teljes 
mennyiséget. 



Megrendelô a Vállalkozóhoz intézett egyoldalü, Irásbeli nyilatkozattal jelen 
keretmegállapodást felmondhatja. A felmondási idö 1 (egy) hónap. A felmondási idö alatt a 
megállapodás fennmarad. az ezen idôszak alatt kötött egyedi szerzôdések, megrendelesek 
teljesItésére a jelen keretmegallapodás rendelkezéseit annak megszünése után is alkalmazni 
kell. 

Felek a másik fél ismételt és/vagy sülyos szerzôdesszegése esetén ajelen keretmegállapodást a 
másik félhez intézett egyoldalü, Irásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatják. 

A jelen keretmegallapodás tekintetében a Megrendelö részérôl azonnali hatályü felmondásnak, 
és az azonnali hatályü felmondás jogkovetkezményei alkalmazásának kUlönösen akkor van 
helye, ha 

a) Vállalkozó ellen csôd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul; 
b) Vállalkozó a keretmegállapodásos eljárás 2. részében nem nyüjt be ajánlatot, kivéve, 
ha a megállapItható, hogy a keretmegállapodásban rögzItett feltételekkel, az ajánlattételi 
felhIvásban rögzItetteket nem tudja teljesIteni. 

24. A keretmegállapodás alapján amennyiben az eljárás második szakaszában nyertes 
ajánlattevôvel megkotott szerzödés bármilyen okbOl megszünik, akkor a Megrendelö jelen 
keretmegállapodás alapján jogosult az eljárás második szakaszában második legkedvezöbb 
ajánlatot tevövel szerzödést kötni. 

25. Egyéb feltételek: 

Megrendelô nem fizethet, illetve számolhat el a szerzödés teljesItésével osszeffiggesben olyan 
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontj a szerinti feltételeknek 
nem megfelelô tarsaság tekintetében merUlnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 
A Megrendelö jogosult és egyben köteles a szerzödést felmondani — ha szükséges olyan 
határidôvel, amely lehetövé teszi, hogy a szerzôdéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltetel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

A kUlIc5ldi adoilletöségu Vállalkozó köteles a szerzödéshez arra vonatkozó meghatalmazast 
csatolni, hogy az illetOsege szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag közvetlenUl beszerezhet 
a nyertes ajánlattevôre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegely igénybevetele nélkül. 

26. Közremüködôkre (alvállalkozókra) vonatkozó elôIrások 

A vállalkozó teijesItésében kOteles közremüködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a 
közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevö alkalmasságának igazolásaban. Az ajánlattevô 
köteles az ajánlatkérónek a teijesItés során minden olyan — akár a korábban megjelolt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kIvánt — alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 



ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel egyutt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa 
igénybe venni kIvánt alvállalkozó nem all a Kbt-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt. 
Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 
aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevô alkalmasságának 
igazolásában, csak a Megrendelo hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 
teljesItésben más alvállaikozó, ha a szerzôdéskötést követöen - a szerzOdéskötéskor elóre nem 
látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyItható hibás 
teijesItése miatt a szerzôdés vagy annak egy része nem lenne teljesIthetô a megjelolt 
alvállalkozóval, és ha az ajánlattevô az üj alvállalkozóval egyutt is megfelel azoknak az 
alkalmassági kovetelményeknek, melyeknek az aj ánlattevöként szerzôdô fél a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozOval egyutt felelt meg. 

Megrendelô az épItési naplo adatai alapján köteles ellenôrizni, hogy a teijesItésben a megfelelö 
alvállalkozók müködnek-e közre. 

Vállalkozó az általa igenybe vett alvállalkozóért ügy felel. miritha a szolgáltatást maga végezte 
volna. 

A vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerzödés teljesItéséhez nem vesz igenybe a 
közbeszerzési eijárásban elöIrt kizáro okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

Vállalkozó az aivállalkozói felróhatO magatartása áltai a Megrendelônek okozott bármely kárért 
teijes felelôsseggei tartozik. 
Az aivállalkozó nem adhat ajánlatot, nem fogadhat ci és nem igazoihat vissza megrendelést, és 
nem számlázhat jelen szerzödés alapján. 

Vállalkozót, illetve minden alkalmazottját, illetve az áitala a teljesItésbe bevont aiváilalkozókat, 
egyéb közremükodôket titoktartási kotelezettség terheli a szerzôdés teljesItése során vagy azzal 
osszefuggesben tudomásukra jutott (vagy birtokukba került), ilietve más módon megismert 
minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhetô, illetve nem közérdekü adat, terv, informacio, 
okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek nyilvánosságra hozatala a 
Megrendeiö hivatali, flzleti vagy egyeb titkait sértené. 

27. Jogutódlás 

A szerzôdésen alapuló teijesItési kotelezettséget teijesItheti az ajanlattevokent szerzôdö fél 
vagy a nem természetes szemely alvállalkozó jogutodja, ha ezek valamelyike, mint jogi személy 
átalakul, szétválik, más jogi személlyel egyesül vagy a ra vonatkozó szabalyok szerint mas 
mOdon j ogutodlással megszünik. 

28. Záró rendelkezések 

A jelen szerzôdést a szerzôdô felek kizárólag Irásban, kulönos tekintettel a közbeszerzési 
elj arasokra vonatkozó rendelkezések figyelembeveteiével, modosIthatjak. 

A szerzädô feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzôdéssel kapcsolatos 
bármely nézeteltérést vagy jogvitát békés targyaiasok ütján, közvetlenül rendezzenek. 
Amennyiben ez a j ogvita felmerUlésétôl számItott 30 napon belül nem lehetseges, a szerzôdó 
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felek kikötik a jelen jogUgyletból eredö vitás kérdéseik rendezésére értékhatártól fiiggôen a 
NyIregyházi JárásbIróság, illetve a NyIregyházi Törvényszék kizarolagos illetékességét. 

Jelen szerzôdésben, nem szabályozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrôl szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekrôl szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a 
mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. 

Szerzôdô felek a szerzôdést, mint akaratuknak es nyilatkozataiknak mindenben megegyezôt 
jóváhagyólag aláIrták. 

   

Megrendelô 

 

Vállalkozó 

Joó László
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