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Epitési Szerzodés

Amely létrejott egyrészrol Arday Balazs ligyvezeto altal képviselt, Nyiregyhaza, Népkert u.
12. székhelyit NYIRTAVHO Nyiregyhazi Tavhdszolgaltaté KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-
061685 adoszama: 11241256-2-15, szamlaszama:10700048-04254706-51100005 mint
megbizo, tovabbiakban Megrendeld

masrészrol a Vékony Gydrgy iigyvezetd altal képviselt, Nyiregyhaza, Jég u. 2. székhelyll
HOTRANSZ KFT (Cégjegyzékszama: 15-09-060986, addszama: 10576335-2-15,
szamlaszama: 12042809-00170686-00100005), mint Vallalkozo, tovabbiakban Villalkozo
kozott az alutirott napon és helyen az alabbi feitételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatisa alapjan a Kbt. 124. §-ra
tekintettel a KEOP-5.4.0/12-2013-0012 szdmu palyazat ,,Tavhé gerincvezetéki rekonstrukeio
Nyiregyhazan”, targyaban az alabbi vallalkozési szerzodést kotik.

Jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a Villalkozé ajanlata és annak mellékletei.

- a kizbeszerzési eljaras eredményének irasos dsszegzése.

A felek megallapitjak, hogy jelen beruhdzds tamogatdsaval kapcsolatban a tdamogato
szervezet részérdl dontés még nem szilletett, ezért jelen szerzédés hatdlyba lépésének feltétele,
hogy a Megrendeld és a Tdamogaté Szervezet a beruhdzds vonatkozdasdaban a tamogatdsi
doniését meghozza. Amennyiben a Tamogatd Szervezet részérdl olyan domés szuletik, hogy
Jelen beruhdzdst nem tamogatja, ugy a felek megdllapodnak abban, hogy jelen szerzodés nem
1ép hatdlyba, a szerz0déskotéssel felmeriilt koltségeiket a felek maguk viselik.

2., A fentiek alapjan Megrendelé megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a fenti targya munka
jelen szerzodésben rogzitett feltételekkel — I osztalyl mindségben — torténd kivitelezését az
ajanlati dokumentacioban, illetve a Vallalkozo ajanlatidban meghatarozott miuiszaki tartalom
szerint, a szerzodéses eldirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye: Nyiregyhaza, Vay Adam krt. 2.14-2,14.3 akna kézott

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé a szerzddés alapjan az alabbiakban
meghatarozott Véllalkozoi dijra jogosult:

\féllalkozéi dij: 33.366.709 Ft
AFA : 9.009.011 Ft
Mindosszesen: 42.375.720 Ft

azaz: negyvenkettémillié haromszazhetvenstezer hétszazhusz forint
A beruhdzas nem engedélykételes tevékenység.

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hatariddre prognosztizalt rogzitett dtalanyarként
hatdroztak meg. A Vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tobbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz az épitési szerz6dés megkotését kdvetden a Vallalkozo
viseli annak jogkovetkezményét, amely a tervdokumentacié olyan hianyossagabol adodik.
melyet a Vallalkozonak a téle elvarhat6 szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de
a szerzOdéskstést megeldézden nem jelzett.



Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas id6tartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumentacidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban és a miuszaki leirdsban eloirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges mindennemi feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koliséget (kozvetlen koltségeket. anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat). Egyebekben a vallalkozdi dij
alapjaul szolgald koltségvetést a Vallalkozd kozbeszerzési eljardsban adott ajanlata
tartalmazza.

Az ajanlati dokumentacioban és az ajanlatban szereplé valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a Vallalkozd nem tarthat igény az adott munkarészre esé véllalkozoi dijra.

A Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
foosszesitoben szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz a szerzodés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel Gsszefiiggd egymas kozotti elszamolas soran.

Minden, a Megrendelé rendelésére elhagyott munkat a szerzodésben megallapitott dijakon és
drakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzdédés nem tartalmaz
alkalmazhaté dijat vagy arat, akkor a szerzddo felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- ¢s értékelemzeEs alapjan.

4., A Villalkozd jelen szerzddésben meghatarozott tartalommal, . osztalyd igazolt
mindségben, hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egyiittesen a
szerzodésszerii teljesitésnek a feltételei.

A szerzodést csak a Kbt. 132. §-ban meghatdrozott feltételek fenndlldsa esetén lehet
modositani.

5., A szerzddés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
miszaki leirasok, tervek, engedélyek és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A Megrendelod feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkatertilet atadasa a
Vallalkozo részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejileg meg kell nyitni az €pitési
naplét é€s abban az atadds-atvételt - az idopont, a tevékenység és a munkateriilet
megjelolésével - rogziteni kell.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyzdkonyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentéciot atadni

c.) az elvégzett munkat, ¢épitési naplot ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egytittmiikodni,

e.) a beépitésre keriild6 anyagok Kkivalasztasaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterck k6zott) mintat bekérni €s donteni,

f.) aszerzodésszerlien teljesitett munkdt atvenni,

g.) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzodés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozéval mindenkor egytittmik&dni.

8., Vallalkozd feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére vald alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzékonyvben/epitési
naploban régziteni, és ebben a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén l&szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetden, a munkalatok
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megkezdését megeldzden munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
naploban rogziteni,

b.) épitési naplé megnyitdsa, és az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségének és fajtajanak folyamatos vezetése az €pitési naploban

¢.) az ajanlat fédsszesitbben rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkak elvégzéséhez a munkaerot, arut, anyagot, szerkezetet, sth., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegti,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki atadas idopontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglalasokban leirtak maradéktalan betartasa ¢és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kzmigazdikkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a szlikséges
kivitelez6i nyilatkozatok, mérési jegyzékdnyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazold tanusitvanyok rendelkezésre boesatasa,

h.) iizemeltetéshez és hidnypdtlasmentes miszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié, mibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése

1) egyéb hatosagi, iizemeltetési eldirasok betartasa, bizonylatolasa €s annak kdltsége,

j.) a szerzddésben meghatarozott tartalommal [ osztalyt mindségben, illetve az egycb
jogszabalyoknak ¢és kotelezben alkalmazando eldirasoknak, tovabba az épitési- s
szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a rendeltetésszerli hasznalatot, lizembe
helyezést biztositdé mindségben hiba- ¢s hidnymentesen a szerz8dott munkat elvégezni,

k.) a munka és kornyezetvédelmi eldirasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

1) az épités soran keletkezd esetleges épitési és bontdsi hulladékot az érvényben Iévé
jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

m.) az épitmény rendeltetésszerl és biztonsagos haszndlatra alkalmassa valdsakor (az
¢pitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az
épittetdnek, a milszaki atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagok megsziintetése, esetleges
garancialis javitasok elvégezése.

n.) az épités soran mar meglévd, illetve eldkeriilo természeti, kulturdlis 6rokségi. épitészeti
értékek megbrzése

0.) az épitési munkateriilet drzésének biztositasa,

p) a miszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerzOdés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrdl) kiallitott szdmlanak a Megrendel6 részére
torténdé eljuttatasa,

A Villalkozd koételes biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
komyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a Vallalkozd kételes annak biztositdsara, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartozkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkdban, annak ellendrzésében és
iranyitasaban.

A Vallalkozé kételes biztositani (kiltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara,
hogy barmely id6pontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a Megrendeld megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindséget, a
technoldogiai, mindségbiztositasi, biztonsagi elbirasok betartdsat, Alvallalkozo tényleges
részvételét.
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A Vallalkozo ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, bontja le, és
koteles elszallitani legkésobb a miiszaki dtadas-atvétel lezarasaig,

A befedésre vagy eltakarasra keriildé munkarészek esetében a Villalkozo az eltakarasi
munkalatok megkezdésrol -legalabb 2 munkanappal megelézéen- a Megrendelét koteles
értesiteni, €s koteles lehetové tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgalja, megmérje &s
észrevételeit €pitési napléban régzitse. Ha a Megrendelé ezen kételezettségének nem tesz
eleget, tgy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

9., Vallalkozé a szerz8dés targyat képez6 munka kivitelezését a munkateriiler ataddsat kdvetd
60 napon beliil véllalja, melynek 2013. szeptember 30. napjaig a fiitési idoszak kezdése miatt
meg kell torténnie. A Vallalkozo koteles valamennyi [étesitmény miiszaki atadas-atvételi
eljarasat, probalizemét a fenti idépontig teljesiteni., Amennyiben a palyazat tamogatoi dontését
kévetden nem 4ll rendelkezésére a Vallalkozdonak a munkak kivitelezésére 60 nap, ugy a
beruhazast 2014. aprilis 30. €s szeptember 30. kdz6tt kell megvalositani.

10., A Megrendelé a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet leghamarabb a tamogatoi
dontésrél szolo ériesités kézhezvételével egyidejlileg a Vallalkozonak atadja, melyet a
szerz0do felek épitési naploban régzitenek. Amennyiben a pélyazat elbiralasat kdvetdoen nem all
rendelkezésére a Vallalkozonak a munkak kivitelezésére 60 nap, ugy a munkateriilet atadasa
2014. aprilis 30. és 2014. junius 15. napja kozott térténik.

11., A Villalkozo koteles lehetévé tenni a Megrendelo, vagy egy éltala meghatalmazott
személy vagy intézmény Kképviseléje szamdra, hogy bdarmely ésszerli idépontban
megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndldsra keriilé anyagok
megtekinthetdk, és ott, ha azt a Megrendeld sziikségesnek latja, a megfeleldsségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkozo koételes minden ésszerii
segitséget ¢és eszkozt megadni.

12., A Vallalkozo kételes a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld épitési naplot folyamatosan
vezetni, €s az épitkezés terliletén tarolni gy, hogy a beruhazd képviseldje szamara
hozzaférhetd helyen legyen.

A szerzddd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kételesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogésok, stb. bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendelé az utasitasait els@sorban az épitési napldba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A Villalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban kételes
valaszolni.

A Megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy az Alvallalkozd(k) épitési naplojaba
betekinthessen.

Az épitési napldt 1 eredeti és 1 mdsolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendeld 1
masolati példanyt kap.

Az épitési naplot a Megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési napldt a munka befejezését kivetden le kell zarni €s a zarobejegyzést a feleknek ala
kell irniuk.

Az épitési napld helye a Vallalkozd helyszini irodaja, ahol az épitési napld mellett legalabb
egy peldany egyeztetésre alkalmas allapotu és tartalmu kiviteli dokumentaciot, valamint a
vallalkozasi szerzodés egy (mellékleteket is tartalmazd) példanyat érizni.

Amennyiben a megbizd nevében eljard miiszaki ellendr az épitési naplohoz a munkateriileten
nem tud hozzaféri €s ez intézkedésében akadalyozza, a munkat leallithatja.



13., A jotallasi idd

Vallalkozd az 4ltala teljesitett épitési és szerelési munkdra teljes korh atadas-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 5 éves id6tartamra teljes kord jotallast vallal.

A jotallasi id6 alatt a megbizd utasitasdra a Vallalkozd maradéktalanul koételes a jotalldsi
javitast elvégezni. Amennyiben a Villalkozdé a felszolitast koveté 0,5 oOran belil a
munkalatokat nem kezdi meg, a Megrendel$ a munkat mas Vallalkozdval elvégezteti.

A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége csak az altala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka minfségére terjed ki. A Vallalkozé jotallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekrél a Vallalkozd bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utdn keletkezett,
rendeltetésellenes haszndlat kévetkezményekeént.

14., A jotallasi biztositék

A Villalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzddeésben meghatarozott
épitési munkat, a nettd szerzddéses ar 5 %-dnak megfelelé 6sszegll, azaz 1.668.335 Ft
jotallasi biztositékot koteles wvallalni. A jotallasi biztositék a miszaki atadas-atvételt
kovetden lép érvénybe 13 honapos idétartamra. A jotallasi biztositék célja a Véllalkozo altal
felszolitas ellenére id6ben el nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotallasi biztositék biztositasa a Vallalkozo részérdl bankgarancia nyujtdsdaval torténik, a
Bank okiratdnak eredeti példdanydat a Villalkezo az dtadds-atvételi eljards sordn kiteles
dtadnia a MegrendelG részére. A bankgarancidnak az datadds arvételi eljardst kéveté 13
honapig kell rendelkezésre dlinia.

Amennyiben a jotallasi biztositék ideje alatt a Vallalkozd az 6t terhelé jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget, gy a Megrendeld jogosult a bankgarancia ésszegébdl a
munkalatok elvégezéséhez szitkséges kitbér Gsszegét lehivni (igénybe venni) a Vallalkozo,
vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembe vétele ¢és barmilyen elézetes
birdsagi, vagy valasztott birosagi dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozo kdzétt
jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a Megrendeld dltal a bank/biztosito/Vallalkozo részére
megkiildétt irdsos felszolitas alapjan.

A Vallalkozd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzodésben foglalt Gsszegnek és idotartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

15. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

A teljesités napjanak a sikeres hidnypdtlas-mentesen lezart miszaki atadas-atvétel napja
szamit.



Csoszerelési munkak fogalma alatt az adott vezetékszakasz Uzemen kivil helyezésétol az
1jb6li lizembe helyezése kozotti idétartamot tekintik a felek, melybe nem tartozik bele a 72
oras probaiizem idétartama.

Szerzédd felek a Vallalkozd szerzddésszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértékét a
nettd szerzédéses dsszeg 0,5 Y-a/naptari napban hatdrozzak meg, mig a csészerelési munkak
elvégzésének késedelme esetére a késedelmi kotbér mértékét a csoszerelési munkak nettd
szerz8déses aranak 5 %-a/naptari napban hatarozzak meg.

A Vallalkozé annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlatdban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt €s meghatdrozott épitési munkat idSben teljesitse, a netto
szerzOdéses ar 5 %-dnak megfeleld Osszegl, azaz 1.668.335 Ft teljesitési/késedelmi
biztesitékot koteles véllalni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozoé altal torténd munkateriilet atvételét kovetden 1ép érvénybe
75 napos idétartamra, ugyanigy kell eljarni akkor is, ha a kivitelezés 2014. aprilis 30. napjat
kovetden kezdddik meg.

A ieljesitési‘késedelmi biztositék biztositasa a Vdllalkozo részérdl a teljesitési/késedelmi
biztositek oOsszegének a Megrendeld szamldjdra torténé  dtutaldsdval  torténik. A4
teljesitési/késedelmi  biztositék idejének leteltével a Megrendeld a biztositék Osszegét
visszautalja a Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozo a
késedelmi kotbér Osszegét koteles megtizetni a Megrendeldé részére. Amennyiben a
Vallalkozd a késedelmi kétbér osszegét nem fizeti meg, Ggy a Megrendeld jogosult a
szamldjara befizetett Osszeghdl a késedelemnek megfelelé kotbér Osszegét lehivni a
Vallalkozo, vagy barmely mas személy esetleges kifogasainak figyelembevétele €s barmilyen
elozetes birdsagi vagy valasztott birosagi dontés, tovabba az bank/biztosito és a Vallalkozd
kozstti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil a Megrendeld 4ltal a bank részére megkuldott
irasos felszolitas alapjan.

Amennyiben a csészerelési munkak tekintetében késedelmi kotbérfizetési kotelezettsége
keletkezik a Vallalkozonak, és a kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a
biztositékbol a kotbér dsszege lehivasra keriil. Ebben az esetben a Vallalkozo kiteles 5 napon
beliil a biztositék sszegét a lehivott kdtbér 9sszegével kiegésziteni.

A Villalkozé csak a késedelmi kotbér dltala, vagy biztositék Utjan torténd megfizetését
kovetden nyutjthatja be végszamlajat (csOszerelési munkak esetén a kovetkezd részszamlajat).

A Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzGdésben foglalt Ssszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

Amennyiben a Megrendelé a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz
eleget, és a munkaterilletet nem adja at munkavégzésre alkalmas allapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a Vallalkozd a Megrendeld hibajabol akadalyoztatva, vagy késleltetve



van, ugy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozéval szemben kotbér
igényét nem érvényesitheti, a Megrendelé késedelme a Villalkozo egyidejii késedelmét
kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a Vallalkozé k6zolni.

16. A meghifsulasi kitbér

Amennyiben a beruhazas a Vallalkozonak felrdhaté okbol meghitsul, a Villalkozo
meghitsulasi kotbért koteles fizetni. A meghitisulasi kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 5 %-a.

A Villalkozo annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacioban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzddésben vallalt és meghatdrozott épitési munkat idében teljesitse, a nettd
szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegll., azaz 1.668.335 Ft teljesitési/meghivsulasi
biztositékot koteles vallalni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozo altal térténd munkateriilet atvételét kévetden lép érvénybe
75 napos idétartamra, ugyanigy kell eljarni akkor is, ha a kivitelezés 2014, aprilis 30. napjat
kovetden kezdddik meg.

A teljesitési biztositék biztositasa a Villalkozo részérdl a teljesitési biztositék dsszegének a
Megrendeld szamlidjdra toriend dtutalasaval torténik. A teljesitési  biztositék idejének
leteltével a Megrendeld a biztositék dsszegét visszautalja a Vallalkozo részére.

Amennyiben a teljesitési biztositék ideje alatt a szerzddés teljesitése meghiusul, Ogy a
Megrendeld jogosult a szamlidjara befizeteit Gsszeghdl a kotbér dsszegét lehivni a Vallalkozé,
vagy barmely mis személy esetleges kifogasainak figyelembevétele ¢s barmilyen elézetes
birdsagi vagy vélasztott birdsagi dontés, tovabba az bank/biztositd és a Vallalkozd kozétti
jogviszony barmilyen vizsgélata nélkiil a Megrendeld altal a bank részére megkiildott irdsos
felszolitas alapjan.

A Villalkozd az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a
szerzddésben foglalt Gsszegnek és idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell
allnia

17., A Villalkozd kiteles a kivitelezés megvalositasat megeldzden a tervezett befejezési
hatarid6 eldtt legalabb 15 nappal a Megrendelot irasban tajékoztatni az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetoségének idGpontjarol. A jelentés alapjan a Megrendeld ezen idépontra biztositja
a hatdsagok, szakhatosagok, egyéb kozremikodo szervezetek részvételét az atadas-atvételi
eljarason.



18., Villalkozasi szerzidés teljesitésének tekinthetd, ha
- a szerzbdd felek kozott miszaki atadas-atvételi eljaras hianypotlas-mentesen
lezarult, ide értve a 72 ords sikeres probaiizemet is
~a Vallalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Ssszegét a
Vallalkozd megfizette.

Az épitési miiszaki ellenér az ellendrzést kivetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak meértékérol, mennyiségérél es mindségérol, €s ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhatd osszeg mértékere.

A Megrendeld a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésobb a Vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizenst napon belill irasban koteles nyilatkozni,

A Megrendeld, amennyiben a Vallalkozo irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de huszondt nap alatt nem
fejezi be, a Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az Atadds-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

19., A Vallalkozé kitelezi magat, hogy a jelen szerzOdés alairdsaval egy idoben az
épitkezésre vonatkozoan teljes korii felelosség és vagyonbiztositast kot, illetve meglévd
biztositasat az épitkezésre Kiterjeszti.

20., Pénziigyi feltételek:
A Megrendel6 jelen épitési munka pénziigyi fedezetével rendelkezik.

A Villalkozo a szerzbdésben foglalt teljes ellenszolgaltatas 5 %-dnak megfeleld Ssszeg
elélegként torténd kifizetését kérheti az épitési munkateriilet ataddsat koveté 15 napon belil.
Részszamlazasra az alabbiak szerint van lehetdség. A Villalkozo részszamlat allithat ki az
alabbi litemezés szerint:

- az afa nélkiili szerzoédéses érték 25 %-ig megvalosulo teljesitesig,

- az 4fa nélkiili szerz6déses érték 70 %-ig megvaldsulo teljesitesig.
Végszamla benyljtisa csak a szerzddésben foglalt miszaki tartalom teljesitése utan
lehetséges. Amennyiben a Vallalkozé eléleget vesz igénybe, akkor az eldleg dsszege az elsé
részszamlaban kerill jovairasra.
A szamlak kifizetésének rendjére a Kbt. 130. §-a, a 306/2011. (XI1.23.) Kormanyrendelet 12-
14. §-a, és az Art 36/A §-a vonatkozik.

21., Képviselet:

A Megrendel miszaki ellendre:
Név:NYIRBER KFT. Nagylucskay Léaszlo
Cim:4400 Nyiregyhaza, Hunyadi u. 78/a
Tel: 42/433-722, Fax. 42/433-719 email: nyirber@gmail.com

Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Név: Hétransz Kit , Lengyel Péter
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Jég utca 2
Tel: 42/408-429, Fax: 42/408-400 email: hotransz@hotransz.hu



A Megrendeld miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellendr ezek alapjan koteles eljarni.

A Villalkozo felelds miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (I1X.15.) Korméanyrendelet
13-14. §-a hatarozza meg, a felelés miiszaki vezeto ezek alapjan koteles eljamni.

22., Megrendelé a miiszaki dtadas-atvétel soran koteles a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hianyokat, azok kijavitdsanak, potlasanak hataridejét
megadni. Az atadés atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendelé nem tagadhatja meg az atvételt a szolgéltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jaré munkak folytin nem akadalyozzak a rendeltetésszerll hasznalatot (Ptk. 405. § b
bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitisanak hatarideje 30
napnal hosszabb nem lehet.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magéat az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezetdjének
utasitasait.

A Viallalkozénak atadott osszes tervek, dokumentaciok stb. a Megrendeld kifejezett
hozzéjarulasa nélkdl sem tovabb nem adhatok, sem a szerzOdésen Kivil fel nem
hasznalhat6ak.

23., Utofeliilvizsgalat

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfelelden a szerzodd felek a miszaki atadas — atvételi
eljaras sikeres befejezésétdl szamitott egy éven beliil uto-feltilvizsgalati eljarast tartanak. Az
uté-felilvizsgalati eljarast Megrendeld képvisel§je késziti eld, és meghivja arra a Vallatkozot.
A meghivot az eljiras megkezdésének napjat megel6z6 8 nappal kell megkiildeni a
Vallalkozo részére az id6kozben feltart hibak jegyzékével egytt.

24., Egyéb feltételek:

A Villalkozo tudomasul veszi, hogy a beruhdzas tekintetében palyazati eljaras volt
folyamatban, melynek nyertességére tekintettel a timogatasi feliételeket a Vallalkozo koteles
betartani, ill. amennyiben azok a Vallalkozora olyan kotelezettséget ronak. amely jelen
szerzOdés tartalmat érinti, azt koteles tudomasul venni. A Vallalkozé koteles betartani a
Megrendelé 4ltal a szerzédés targyat érintden adott utasitdsait, jogértelmezési leiratait. Az
utasitasok, leiratok betartasabdl eredd esctleges joghatranyok miatti felelésség a Megrendel6t
terheli.

A Megrendel jogosult jelen szerzddést egyoldala nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzddés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Villalkozé a szerzbdésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkikat a szerzodé felek a felmondastdl szamitott 60 napon belil kézosen
felmémnek, és egymassal elszamolnak.

A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha



aj a Villalkozo tarsasagaban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

A fenti felmondas esetén a Vallalkozo a szerzdédés megszinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

25., Alvallalkozdokra vonatkozo eloirasok

A Vallalakozé teljesitésében koteles kézremiikddni az olyan Alvallalkozo &s szakember,
amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevo alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevé koteles az ajanlatkéronek a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt Alvallalkozo helyett igénybe venni kivant — Alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivant Alvéllalkozé nem all a Kbt. 56. § szerinti kizard okok
hatalya alatt.

Az olyan Alvallalkozé vagy szakember (a tovdbbiakban e bekezdésben: Alvallalkoz6) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattev$ alkalmassaganak
igazolasaban, csak a Megrendelé hozzajarulasaval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas Alvallalkozo, ha a szerzédéskotést kdvetden - a szerzddéskotéskor eldre
nem lathaté ok kovetkeztében - bedllott lényeges korilmény, vagy az Alvallalkozo
bizonyithato hibas teljesitése miatt a szerzodés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a
megjeldlt Alvallalkozéval, és ha az ajanlattevd az 0j Alvallalkozoval egyiitt is megfelel
azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, melycknek az ajanlattevoként szerzodé fél a
kozbeszerzési eljarasban az adott Alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

A Megrendelé az épitési naplo adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld Alvallalkozok mikddnek-¢ kozre.

A Villalkozo az altala igénybe vett Alvallalkozoért gy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna.

A Vallalkozé az Alvallalkozéi felrohaté magatartdsa dltal a Megrendeldnek okozott barmely
karért teljes felelosséggel tartozik.

Az Alvéllalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerzodés alapjan.

A Villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
Alvallalkozokat, egyéb kozremilkddoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerzddés
teljesitése soran vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt),
illetve mas modon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem
kazérdekil adat, terv, informdacid, okmany. dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek
nyilvanossagra hozatala a Megrendel§ hivatali, tizleti vagy egyéb titkait sérieng.
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26., Jogutodlas

A szerzOdésen alapuld teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy Alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi tarsasag
atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzddés
teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt 56. § (1) bekezdés &) pontja
szerinti feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a
Villalkozé adokételes jovedelmének csikkentésére alkalmasak.

A Villalkozd kotelezettséget vallal tovabba arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes
idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekro]l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vallalkozasi szerzddésekre
vonatkozd, valamint egyéb hatalyos jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szerzddd felek a szerzodést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyodlag alairtak.

Nyiregyhaza, 2013, jalius 11.
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