Fovallalkozoi Szerzodés

Amely létrejott egyrészrol Gerda Istvan iigyvezetd igazgato altal képviselt, Nyiregyhaza,
Népkert u. 12. sz. alatti székhely(i Nyiregyhazi Tavhészolgaltaté Kft. (Cégjegyzekszama:
15-09-061685, ad6szama:11241256-2-15), mint Megrendeld, tovabbiakban Megrendeld,

masrészrdl Vékony Gyorgy tigyvezetd altal képviselt 4400 Nyiregyhaza, Jég u. 2. sz. alatti
székhely(i Hétransz Kft. (Cégjegyzékszama: 15-09-060986, adészama: 10576335-2-15),
mint Vallalkozé, tovabbiakban Vallalkozé kozott a mai napon és helyen az alabbi
feltételekkel:

1., A felek megallapitjak, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatisa alapjan a Kbt. 250. § (1)
bekezdésére tekintettel — figyelemmel a-Kbt 99. §-dra is — ,, Tavfiitési rendszer energetikai
korszertisitése™ targyaban az alabbi vallalkozasi szerzédést kotik.

Jelen szerz6dés elvélaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- a Kozbeszerzési Ertesitében megjelent ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacid, '

- a Vallalkozo ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos 0sszegzése.

2., A fentiek alapjan Megrendeld megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a fenti targyu
munka jelen szerzOdésben rogzitett feltételekkel — I. osztilyi mindségben — torténd
kivitelezését az ajanlati dokumentdcioban, illetve a Vallalkozo ajanlatdban meghatarozott
miiszaki tartalom szerint, szerz6déses el6irdsoknak megfeleléen.

3., A felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6 a szerzodés alapjan az aldbbiakban
meghatarozott vallalkozdi dijra jogosult:

\[éllalkozéi dij: 84.999.949, -Ft
AFA : 21.249.987.-Ft
Minddsszesen: 106.249.936,-Ft

azaz: egyszazhatmillio keftészéznegyvenkilencezer kilencszazharminchat forint

A felek a vallalkozoi dijat a befejezési hataridSre prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hataroztdk meg. A Vallalkozo vallalja, hogy a dijon feliil tébbletmunka cimén semmilyen
tovabbi koltséget nem érvényesit.

Az ajanlati 4r tartalmazza a beruhdzas idétartama alatti arvaltozasbol eredd vallalkozoi
kockazatot, vallalkozéi hasznot, valamint a dokumentacioban, az atadott engedélyekben,
szakhatdsagi allasfoglalasokban és a miszaki leirdsban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges mindennemii feladat .
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget.

Az ajanlati dokumentdciéban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradésa esetén a Vallalkozo nem tarthat igényt az adott munkarészre es6 vallalkozdi dijra.
A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
f60sszesitében szerepld valamennyi tételesen megadott arhoz 2011. oktéber 15. napjdig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel Osszefiiggd cgymas kozotti elszamolas soran. '

Minden, a Megrendeld rendelésére elhagyott munkét a szerzédésben megallapitott dijakon és
arakon, vagy abbél kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerzédés nem tartalmaz
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alkalmazhaté dijat vagy 4rat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése szitkséges részletes, tételes
ar- és értékelemzEs alapjan.

4., A Vallalkozo jelen szerz6désben meghatarozott tartalommal, 1. osztalyd igazolt
mlnosegben hiba- és hianymentesen, hataridében koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a
szerzédésszerii teljesitésnek a feltételei.

Jelen véllalkozasi szerzGdést a felek csak az ajanlati felhivasi dokumentacioban foglalt
feltételek, illetve a vallalkozoi ajanlat tartalma alapjan és kizérolag abban az esetben
médosithatjdk, ha a szerzddéskotést kovetden bedllott koriilmény folytan a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit serti.

5., A szerz6dés targyat képezé munkak alapadatait az ajanlati dokumentdci6 részét képezd
tervek, engedélyek, miiszaki lefrasok és arazatlan koltségvetés tartalmazza.

6., A megrendel6 feladata: a Ptk. 393. § (1) bekezdése alapjan a munkaterﬁlet atadasa a
Vallalkoz6 részére. A munkateriilet tadasaval egyidejileg a felek kotelesek az épitési naplot
megnyitni.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

‘a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni,

b.) az épitési engedélyezési dokumentaciot dtadni,

c.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

d.) a szakfeliigyeletekkel egytittmiikodni,

e.) a bedpitésre keriilé anyagok kivélasztdsaban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek k6zott) mintat bekérni és dontent,

f.) aszerzédésszertien teljesitett munkat atvenni,

g.) az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolésat ellendrizni, a teljesitett munka
ellenértékének szerzédés szerinti kifizetését kezdeményezni,

h.) a Vallalkozoval mindenkor egyiittmik&dni.

8., Vallalkozé feladatat képezi:

a) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valod alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyzOkonyvben/épitési
napléban rogziteni, és ebben a Megrendel figyelmét a hidnyossigok megsziintetésére
felhivni,

b.) a munkanemek elvégzése, biztositani a szerzodéses munkak elvégzéséhez a munkaer6t,
4rut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy allandd jellegi,

c.) egyéb ajanlati dokumentacidban rogzitett engedély megszerzése,

d.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése,

e.) ideiglenes felvonulasi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki 4tadds idépontjara
elbontasra keriilnek,

f.) az épitési engedélyben, szakhatosagi allasfoglaldasokban leirtak maradéktalan betartasa és
koltségének viselése,

g.) a kivitelezés ideje alatt a kozmigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kiallitasa, az alkalmazott épitési termekek
megfelelsségét igazolod tantisitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

h.) a kivitelezés ideje alatt Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, az egyeztetési
jegyz6konyvben foglaltak szerint,



i) iizemeltetéshez és hidnypotlasmentes miszaki atadashoz szilkséges valamennyi
dokumentécié miibizonylat és hatosagi bizonylat beszerzése, a miiszaki atadas-atvételi eljaras
soran a berendezések, rendszerek mikodési probaja és tapasztalt rendellenességek,
hidnyossagok megsziintetése, sziikség esetén a proba megismétlése,

j) egyéb hat6ségi, izemeltetési el6irasok betartasa, bizonylatoldsa és annak koltsége,

k.) a szerzbdésben meghatarozott tartalommal és MSZ (ennek hianyaban DIN) szerinti I
osztaly mindségben, illetve az egyéb jogszabalyoknak és kotelezoen alkalmazando
eldirasoknak, tovabba az épitési- és szakhatosagi engedélyekben foglaltaknak megfelelden a
rendeltetésszerii hasznalatot, iizembe helyezést biztositd mindségben hiba- és hidnymentesen
a szerz6dott munkat elvégezni,

1) a munka és kornyezetvédelmi el6irasokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités sordn elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani, a munkateriilet
Orzését biztositani, :

m.) az épités sordn keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1évo
jogszabalyok szerint koteles kezelni €s nyilvantartani és elszéllitani, _
n.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsdgos haszndlatra alkalmassa valasakor (az
épitéipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet 4tadasa az
épittetdnek, a miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hidnyossagokat megsziintetni, esetleges
garancialis javitdsokat elvégezni. '

A Vallalkozo koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a Vallalkozo koteles annak biztositdsa, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplé altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellen6rzésében és
irnyitasaban.

A Villalkozé koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a Megrendeld és Megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellendrzési jogat gyakorothassa, a Megrendel megtekinthesse ¢s
megvizsgilhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok minéségét, a
technolégiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirasok betartasat, alvallalkoz6 tényleges
részvételét.

A Vallalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésébb a milszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra -keriild6 munkarészek esetében a Vallalkozd az eltakarasi
munkalatok megkezdését legaldbb 2 munkanappal megelézéen a Megrendel6t koteles
értesiteni, -és koteles lehetévé tenni a szamdra, hogy azokat megvizsgilja, megmérje és
észrevételeit épitési napldban rogzitse. Ha a Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz
cleget, tigy a Vallalkozo jogosult a munkarész befedésére vagy eltakardsara, de az eltakart
munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

9., Vallalkozo a szerzddés targyat képezé munka kivitelezését 2011. szeptember 30-ig
vallalja. A Vallalkozo koteles valamennyi létesitmény miiszaki atadas-atvételi eljarasat a fenti
idépontig teljesiteni.

10., A Megrendelé a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a szerz6déskotés napjan a
Vallalkozonak éatadja, melyet a szerz6d6 felek épitési naploban rogzitenek.

11., A Vallalkoz6 koteles lehetévé tenni a megrendeld, vagy egy altala meghatalmazott
személy vagy intézmény képviseléje szamara, hogy barmely ésszerli idépontban
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megtekinthesse az épités helyszinét, vagy ahol a felhaszndlasra keriilé anyagok
megtekinthetok, €s ott, ha azt a Megrendeld sziikségesnek latja, a megfelel6sségre vonatkozo
vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a Vallalkoz6 koteles minden ésszerl
segitséget és eszkozt megadni.

12., A Vallalkozo kételes a jogszabélyi el6irdsoknak megfeleld épitési naplét folyamatosan
vezetni, és az &pitkezés teriiletén tarolni gy, hogy a beruhazo képviselGje szamara
hozzaférhet6 helyen legyen.

A szerzdd6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet 4taddsakor feltiintetni. Az épitési napléban megallapitdsok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A Megrendeld az utasitsait elsésorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozéval. A Vallalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A Megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy az alvéllalkozd(k) épitési naplo6jaba
betekinthessen.

Az épitési naplét 1 eredeti és 1 masolati példanyban kell vezetni, amelybdl a Megrendeld 1
masolati példanyt kap.

Az épitési naplot a Megrendeld legalabb 10 naponta ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni és a zarébejegyzést a feleknek ala
kell irniuk.

Az épitési naplé helye a Vallalkozé helyszini irodja, ahol az épitési naplo mellett legalabb
egy példany egyeztetésre alkalmas allapotd és tartalmu kiviteli dokumentéciot, valamint a
vallalkozasi szerzédés egy (mellékleteket is tartalmazd) példanyat érizni kiteles.
Amennyiben a Megrendelé nevében eljar6 miiszaki ellenr az épit€si naplohoz a
munkateriileten nem tud hozzaférni és ez intézkedésében akadalyozza, a munkat ledllithatja.

13., A jotallasi idé :
Vallalkozé az altala teljesitett épitési és szerelési munkara teljes kor(i dtadas-atvétel
befejezésének napjatol szamitott 5 éves id6tartamra teljes kor( jotallast vallal.

A jotallasi id6 alatt a Megrendeld utasitdsara a Vallalkozo maradéktalanul koteles a jotallasi
javitast elvégezni. A Villalkozo 0,5 éran (30 perc) belill koteles. a hiba kijavitasat
megkezdeni. Amennyiben a Vallalkozé ennek a felszolitast kdveté 3 munkanapon beliil a
munkdlatokat nem kezdi meg, a Megrendeld a munkat mas vallalkozoval elvégezteti.

A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége csak az éltala beszerzett anyagokra, illetve az elvégzett
munka mindségére terjed ki. A Véllalkozo jétallasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a
hibakra, amelyekr6l a Vallalkoz6 bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett,
rendeltetésellenes hasznalat kovetkezményeként.

A Villalkoz6 annak biztositasara, hogy az ajanlati dokumentacidban, ajanlataban, valamint a
jelen szerzédésben vallalt mindségben, hibatlanul teljesitse a szerzédésben meghatdrozott
épitési munkat, a nettd szerzOdéses ar 5 %-anak megfeleld Osszegli, azaz négymilli6
kettészaznegyvenkilencezer kilencszazkilencvenhét Ft joteljesitési biztositékot koteles
vallalni. A joteljesitési biztositék a miszaki atadas-atvételt kovetden 1ép érvénybe 60 honapos
idStartamra. A joteljesitési biztositék célja a Vallalkozo altal felszolitas ellenére idoben el
nem végzett jotallasi munkak finanszirozasa.

A jotcljesitési biztositék biztositasa a Véllalkozé részérdl bankgarancia nyujtasdval torténik, a
bankgarancia okiratanak eredeti példanyat a Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras soran koteles
dtadnia a Megrendeld részére. A bankgarancidnak az 4tadas atvételi eljarast kovetd 60
honapig kell rendelkezésre allnia.
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Amennyiben a joteljesitési biztositék ideje alatt a Vallalkozé az 6t terhelé jotallasi
kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Megrendeld jogosult a bankgarancia
osszegébdl/készfizetd kezességet tartalmazd kételezvény alapjan/szamléjara befizetett
dsszegbdl a munkalatokat elvégeztetni.

14. Késedelmes vagy hibas teljesités :

A teljesités napjanak a sikeres hidnypotlas-mentesen lezart mszaki atadas-atvétel napja
szamit.

A szerzédé felek a Vallalkozé szerz6désszegd késedelme esetére késedelmi kotbér mértékét
425.000 Ft/naptari napban hatarozzak meg.

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozo a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
Megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyujthatja be végszamlajat.

Amennyiben a Megrendeld a Ptk. 393. § (1) bekezdésében irt kotelezettségének nem tesz
eleget, és a munkateriiletet nem adja 4t munkavégzésre alkalmas 4llapotban, vagy a munka
folyamatos végzésében a Villalkoz6 a Megrendel6 hibajabol akadalyoztatva, vagy késleltetve
van, Gigy az akadaly, illetve késedelem idejére a Megrendeld a Vallalkozéval szemben kotbér
igényét nem érvényesitheti, a Megrendeld késedelme a Vallalkozd egyidejii késedelmét
kizérja. Az akadalyoztatds tényét irasban kételes a Vallalkozo koz4]ni.

Amennyiben a beruhazas a Vallalkozonak felrohatd okbol meghiusul, a Villalkozo
meghiusulasi kotbért koteles fizetni. A meghiusuldsi kotbér mértéke a nettd vallalasi ar 20 %-
a.

A Vallalkozo koteles a kivitelezés megvalositasat megel8zéen a tervezett befejezési hatarid6
elstt legaldbb 15 nappal a Megrendel6t irasban tajékoztatni az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetéségének idopontjarol. A jelentés alapjan a Megrendeld ezen idépontra biztositja
a hat6sagok, szakhatosagok, egyéb kozremikodo szervezetek részvételét az atadas-atvételi
eljarason. '

15., Vallalkozasi szerzddés teljesitettnek tekintheto, ha
- a szerz6dd felek kozott miszaki atadas-atvételi eljaras hidnypotlas-mentesen
lezarult,
- a Villalkozé ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a
Vallalkozo megfizette.

Teljesitésigazolasra keriil sor a Megrendel6 és a Vallalkozo6 kozott 1étrejott szerz6dés alapjan,
ha a Vallalkozo (alvallalkozé) kivitelezd az altala vallalt szerzddés targya szerinti épitési
tevékenységet, épitési-szerelési munkét a szerzédésben foglaltak s jogszabalyban eldirtak
szerint a kivitelezési dokumentdcioban meghatarozottak szerint maradéktalanul elvégezte €s
ezt az épittetének vagy a Vallalkozo kivitelezonek jelenti.

Az épitési milszaki ellenér az ellendrzést kdvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitsipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékeérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, €s ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 6sszeg mértékére.

16., A Vallalkozo kotelezi magat, hogy a jelen szerz6dés aldirasaval egy idében az
épitkezésre vonatkozéan az ajanlati dokumentacio szerinti teljes korG felelosscg €s
vagyonbiztositast kot, illetve meglévé biztositasat az épitkezésre kiterjeszti.
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17., Pénziigyi feltételek:

Az ajanlatkérd eldleget nem fizet. Az ajanlattev egy végszamla benytjtasara jogosult.
A szamlak kifizetésének rendjére a Kbt. 305. § (3) — (6) bekezdése, Art 36/A §-a vonatkozik.

18., Képviselet:
Név: Pataki Istvan, Zomborszki Péter
Cim: 4400 Nyiregyhdza, Ttizér u. 2-4.
Tel: 42/451-665

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:
Név: Papp Istvan
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Jég u. 2.
Tel: 42/408-429

A Megrendeld miiszaki ellen6rének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatarozza meg, a miiszaki ellen6r ezek alapjan koteles eljarni.

A Vallalkozo felelds miiszaki vezetéjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korméanyrendelet
13-14. §-a hatarozza meg, a felel6s miiszaki vezet6 ezek alapjn koteles eljarni.

19., Megrendeld a miiszaki 4tadas-atvétel soran kételes a Vallalkozo teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitisdnak, potlasanak hataridejét
megadni. Az atadds-atvételi eljarasrol a felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Megrendels nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mas hibakkal, hianyokkal Ssszefiiggésben, illetve kijavitisukkal, potlasukkal
jar6 munkak folytin nem akadélyozzdk a rendeltetésszer(i hasznalatot (Ptk. 405. § 4)
bekezdése). Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitdsanak hatarideje 30
napnal hosszabb nem lehet.

A Vallalkozo személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz, eléirasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendelé helyszini vezetéjének
utasitésait.

A Vallalkozénak atadott Osszes tervek, dokumentacidk stb. a Megrendeld kifejezett
hozzajaruldsa nélkill sem tovabb nem adhatok, sem a szerzodésen kiviil fel nem
hasznalhatoak.

20., Utéfeliilvizsgalat

A Ptk. 405. § (5) bekezdésének megfeleléen a szerz6do felek a miiszaki atadas — atvételi
cljaras sikeres befejezésétdl szamitott egy éven beliil uto-felillvizsgalati eljarast tartanak. Az
uto-felillvizsgalati eljarast Megrendeld képviselSje késziti el6, és meghivja arra a Vallalkozot.
A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6 8 nappal kell megkildeni a
Vallalkozé részére az id6kozben feltart hibak jegyzékével egyiitt.

21., Egyéb feltételek:
A Villalkozo tudomdsul veszi, hogy a beruhdzés tekintctében palyazati eljards volt
folyamatban, melynek nyertességére tekintettel a tAmogatasi feltételeket a Vallalkozo koteles

betartani, ill. amennyiben azok a Véllalkozéra olyan kotelezettséget rénak, amely jelen
szerzédés tartalmat érinti, azt koteles tudomasul venni. A Vallalkozo koteles betartani a
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megrendeld altal a szerz6dés targyat érintden adott utasitasait, jogértelmezési leiratait. Az
utasitasok, leiratok betartasabol eredd esetleges joghatranyok miatti feleldsség a Megrendel6t
terheli.

A Megrendeld jogosult jelen szerz8dést egyoldalt nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerzédés megsziinésére vonatkozo polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
Vallalkozé a szerzédésszeriien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkakat a szerz6d6 felek a felmondastél szamitott 60 napon beliil k6zdsen
felmérnek, €s egymassal elszamolnak.

A Villalkoz6 garantalja, hogy az éltala Iétrehozott létesitmény minésége mind a felhasznalt
anyagok, mind a létesitmény szerkezete ¢s kivitel szempontjabdl az érvényes magyar
szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a szerzédésben rogzitett igényeknek megfelel, €s a
szerzddéses cél elérését maradéktalanul biztositja.

A tervdokumentaciotol eltérd anyagot vallalkozd csak a Megrendeld elozetes irdsbeli
hozzajaruldsa — a kozosen elfogadott arkiilonbozet — alapjan épitheti be. Egyebekben barmely,
a tervtdl eltérd kivitelezés csak a beruhazo eldzetes irasbeli hozzajarulasaval valosithato meg.

22., Alvallalkozokra vonatkozo eléirasok:

A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a szerz6dés teljesitése soran a teljesitésbe bevont
alvallalkozok kizarélag a Villalkozo ajanlatdban megjelolt alvallalkozdk lehetnek. Az
alvéllalkozok bevonasihoz a jelen szerz6dés teljesitésébe a Megrendeld a jelen szerzédeés
alafrasaval hozzajarul, a Vallalkozo az dltala igénybe vett alvallalkozoért tigy felel, mintha a
szolgéltatist maga végezte volna. A Vallalkozé az alvéllalkozdi felr6haté magatartasa altal a
Megrendelének okozott barmely karért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvallalkoz6 nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerzddés alapjan.

A Villalkozét, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremiikodoket titoktartési kotelezettség terheli a szerz0dés teljesitése
soran vagy azzal dsszefiiggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
moédon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhet6, illetve nem kozérdekii adat,
terv, informacio, okmany, dokumentum tartalma vonatkozasaban, amelynek nyilvdnossagra
hozatala a Megrendel6 hivatali, izleti vagy egy¢b titkait sérten€.

Jelen szerzdédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., valamint egyéb hatalyos
jogszabalyok rendelkezései az iranyadok.

Szerz6dd felek a szerzddést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot

jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhaza, 2011. augusztus 30.
FIESE: NYmTAngG

Nyiregyhdzi Tavhszolgdltats
Korldtolt FelelSsségt Tarsasdg

W e g n
sotransz
Nyiregyhza [ ‘

épkertu. 12. Hétra Wﬁ;(f
4400 Nyhegylza, g u. 2
) 7633528 E.—J

...................................................

T
Al

Vg ' Megrendeld Vallalkozo



