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Vallalkozasi Szerzodés

mely létrejétt egyrészrél a NYIRTAVHO Kift. (adoszam: 11241256-2-15, cégjegyzékszam: 15-09-
061685, képv.: Joo Laszlo iigyvezetd) 4400 Nyiregyhaza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyli gazdasagi

tarsasag, mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendelé), masrészrél az

»KE-VIZ 217 zRt. (adészam: 11876566-2-15 cégjegyzékszam: 15-10-040270, képv.: Benzce Antal,

Bencze Gébor, Bencze Antal Zoltan, Hajzer Gabor, Dr. Szakolczay Zsolt — mindannyian 6nall6

jogosultsaggal ) 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21. sz. alatti székhelyli gazdasagi tdrsasag, mint

Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozé) kozott alulirott helyen és napon az alabbi feltételek szerint:

1., A felek megallapitjdk, hogy kozbeszerzési eljaras lefolytatdsa alapjan a Kbt. 131. §-ra
tekintettel, Epiiletenergetikai korszeriisités a Nyirtdvhé KFT-nél ,,II. rész” tirgyaban az
alabbi vallalkozasi szerzodést kotik.

Jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

- az ajanlattételi felhivas,

- az ajanlati dokumentacio,

- a vallalkoz6 ajanlata és annak mellékletei.

- a kozbeszerzési eljaras eredményének irdsos Osszegzése.

A felek megallapitjak, hogy jelen szerzédés hatalyba Iépésének feltétele az, hogy a
megrendelé 2018. évre szol6 iizleti tervét tulajdonosa elfogadja. A szerz6dés hatdlyba
1épésének idOpontja az lizleti terv elfogadasat kovetd 8. nap.

2., A fentiek alapjan megrendelé megrendeli, véllalkoz6 pedig elvallalja a fenti targyt munka
jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel — I. osztalyt mindségben — torténd kivitelezését, az
ajanlati dokumentacidban, illetve a vallalkoz6 ajanlatdban meghatirozott miiszaki tartalom
szerint, szerzédéses eldirasoknak megfelelden.

A munkavégzés helye:
I. rész: 4400 Nyiregyhaza, Csaladd u. 102. Hrsz.: 2769/4

3., A felek megallapodnak abban, hogy a vallalkoz6 a szerz6dés alapjan az alabbiakban
meghatérozott vallalkozéi dijra jogosult:
Villalkozéi dij: netté 15.758.601 Ft + AFA

Az AFA elszamolasa a hatalyos jogszabalyok alapjan torténik.

A felek a véllalkozoi dijat a befejezési hataridére prognosztizalt rogzitett atalanyarként
hataroztdk meg. A vallalkozo véllalja, hogy a vallalkoz6i dijon feliil tobbletmunka cimén
semmilyen tovabbi koltséget nem érvényesit, azaz a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatanak
beaddsiat kovetéen a véllalkozd viseli annak jogkOvetkezményét, amely a miiszaki
dokumentacié olyan hidnyossagabdl adodik, melyet a vallalkozonak a t6le elvarhatd szakmai
gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a szerz6déskotést megel6z6en nem jelzett.
Vallalkozo kotelezettséget vallal az épitési munkak teljességéért és hidnytalansagaért, féleg
azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a dokumenticidban, viszont a szakmai
szokasok ¢és a technika mai allasa szerint hozzatartoznak az épitési beruhazas kifogastalan
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teljes korli kivitelezéséhez és a vallalkozot terheld egyéb szerzddéses kotelezettségek
teljesitéséhez.

Az ajanlati ar tartalmazza a beruhdzas idGtartama alatti arvaltozasbol eredd véllalkozoi
kockazatot, vallalkozoi hasznot, valamint a dokumenticidban, az atadott engedélyekben,
szakhatosagi allasfoglalasokban és a miszaki leirasban eldirt feltételek teljesitéséhez
sziikséges koltségeket, illetve a beruhazas megvalositasdhoz sziikséges mindennemi feladat
elvégzéséhez sziikséges valamennyi koltséget (kozvetlen koltségeket, anyagkoltséget,
gépkoltséget, fuvarozasi, rakodasi koltséget, munkadijat, szakhatdsagi feliigyeleti dijakat,
biztonsagtechnikai dijakat, biztositasi koltségeket). Egyebekben a véllalkozoi dij alapjaul
szolgald koltségvetést a vallalkozo kdzbeszerzési eljarasban adott ajanlata tartalmazza.

Az ajanlati dokumenticiéban és az ajanlatban szerepld valamely munkarész végleges
elmaradasa esetén a vallalkozé nem tarthat igényt az adott munkarészre es6é vallalkozoi dijra.
Minden, a megrendeld rendelésére elhagyott munkat a szerzédésben megéllapitott dijakon és
arakon, vagy abbol kiindulva kell értékelni, ha azonban a szerz6dés nem tartalmaz
alkalmazhat6 dijat vagy érat, akkor a szerz6d6 felek megegyezése sziikséges részletes, tételes
ar- és értékelemzés alapjan.

A vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy az ajanlatdhoz csatolt koltségvetési
f6osszesitdben szerepldé valamennyi tételesen megadott drhoz a szerz6dés teljesitéséig koti
magat barmilyen, a jelen szerzédéssel 0sszefiiggd egymas kozotti elszamolés soran.

4., Villalkozé feladata a vonatkoz6 jogszabalyokban, magyar szabvanyokban, miszaki
eléirasokban, a technika mai allasdnak megfeleléen, az eldirt miiszaki tartalomban és
kifogéastalan mindségben, a jelen Szerzédésben meghatarozott és a megjeldlt véghatariddig,
valamint a jelen Szerzédésben meghatarozott mennyiségben torténd teljes korti elvégzése,
amelyek egyiittesen a szerzédésszerl teljesitésnek a feltételei.

A szerzédést csak a Kbt. 141. §-ban meghatarozott feltételek fennallasa esetén Ilehet
modositani. A felek a teljesités soran is alkalmazzdk a Kbt. 58. § (4) bekezdésében
hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 46. § (3) bekezdése rendelkezéseit az
egyenértékiiség vonatkozasaban, mely alapjan - szerz6désmoddositas nélkil — a Megrendeld a
miiszaki sziikségszerliségbdl felmeriild, a kozbeszerzési dokumentacidban és szerzddésben
szerepl6 miszaki tartalomhoz képest egyenértékli teljesitéseket a teljesités soran
jovahagyhatja, amennyiben az egyenértékiiséget a vallalkoz6 megfeleléen igazolja —
amennyiben a miszaki ellenér az egyenértékiiséget elfogadja. Egyenértékiiség igazolasa
nélkil a dokumentacioban foglaltakhoz képest eltéré teljesitést megrendelé nem fogad el.

5., A szerzOdés targyat képez6 munkak alapadatait az ajanlati dokumentacio részét képezd
miiszaki elGiras, tervek, és arazatlan koltségvetés tartalmazza. Vallalkozé kijelenti, hogy a
szerz6dés mellékletét képez6 miiszaki tervdokumentaciot atvizsgalta és megvalositasra
alkalmasnak tartja. Vallalkoz6 kijelenti, hogy kivitelez6ként ténylegesen jogosult az épitési
tevékenység elvégzésére.

6., A megrendeld feladata: a Ptk. 6:241. § alapjan a munkateriilet atadasa és folyamatos
biztositasa a vallalkozd részére. Az épitési munkateriilet atadasaval egyidejilleg meg kell
nyitni az épitési naplot és abban az atadas-atvételt rogziteni kell, figyelemmel a 191/2009 (IX.
15.) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezéseire.

7., A Megrendel6 jogosult és koteles:

a.) a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg atadni, }\ L



b.) az elvégzett munkat, épitési naplét ellendrizni,

c.) aszakfeliigyeletekkel egyiittmiikodni,

d.) a beépitésre keriild anyagok kivalasztasdban részt venni, sziikség esetén (indokolt
paraméterek kozott) mintat bekérni és dontent,

e.) aszerz6désszeriien teljesitett munkat atvenni,

f) a teljesitett munkarol teljesitésigazolast kiallitani, és ellenértékének szerzédés szerinti
kifizetését kezdeményezni,

g.) vallalkozéval mindenkor egyiittmiikddni.

h.) a sziikséges energia/viz, elektromos energia stb./vételezési lehetdségét biztositani.

8., Villalkoz6 feladatat képezi:

a.) a munkateriiletet atvenni, az atvételkor annak munka végzésére valo alkalmassagat
megvizsgalni, az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeit jegyz6kdnyvben/épitési
napléban rogziteni, és ebben a megrendelé figyelmét a hidnyossidgok megsziintetésére
felhivni, sziikség esetén 18szermentesiteni, a munkateriilet atvételét kovetéen, a munkalatok
megkezdését megel6z6en munka- és balesetvédelmi oktatast tartani, és ennek tényét az épitési
napléban rogzitent,

b.) az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségének és fajtajanak
folyamatos vezetése az épitési naploban

c.) az ajanlat fOosszesitében rogzitett munkanemek elvégzése, biztositani a szerzddéses
munkaék elvégzéséhez a munkaer6t, arut, anyagot, szerkezetet, stb., legyen az ideiglenes vagy
allando jellegii, illetve ha a terv valamely hibaja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyaman
valik felismerhet6vé, a kivitelezd késedelem nélkiil koteles errél a megrendeldt tdjékoztatni.
d.) ideiglenes felvonuldsi létesitmények épitése, amelyek a miiszaki dtadds iddpontjara
elbontasra keriilnek,

e.) a kivitelezés ideje alatt a kdzmiigazdakkal folyamatosan egyeztetni kell, sziikség esetén
Szakfeliigyeletek megrendelése és ennek koltségei, a kivitelezés befejezésével a sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokonyvek kidllitasa, az alkalmazott épitési termékek
megfeleldsségét igazolo tanusitvanyok rendelkezésre bocsatasa,

f) tzemeltetéshez és hianypotlasmentes miszaki atadashoz sziikséges valamennyi
dokumentacié miibizonylat és hatdsagi bizonylat beszerzése,

g) egyéb hatdsagi, iizemeltetési el6irasok betartasa, bizonylatolasa és annak kéltsége,

h.) a munka és kdrnyezetvédelmi eldirdsokat betartani, az épités helyszinén folyamatosan
rendet tartani, az épités soran elvarhato zavartalan kozlekedést biztositani,

i.) az épités soran keletkezd esetleges épitési és bontasi hulladékot az érvényben 1€vo
jogszabalyok szerint koteles kezelni, nyilvantartani és elszallitani,

j.) az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa véldsakor (az épitdipari
kivitelezési tevékenység befejezésekor) az épitési munkateriilet atadasa az épittetdnek, a
miiszaki atadas-atvételi eljarason feltart hianyossagokat megsziintetni, esetleges garancialis
javitasokat elvégezni,

k.) az épités sordn mar meglévd, illetve el6keriilé természeti, kulturdlis 6rokségi, épitészeti
értékek megorzése,

1.) az épitési munkateriilet 6rzésének biztositasa,

m.) a miiszaki ellendr altal kiadott teljesitésigazolasnak és a teljesitésigazolas alapjan a
szerz6dés szerinti teljesitésrol (részteljesitésrél) kiallitott szamlanak a megrendel6 részére
torténo eljuttatasa,

n.) a kivitelezési munka végzéséhez sziikséges alappontok kitiizése, a sziikséges energia/viz,
elektromos energia igénybe vételének koltségei.

Vallalkoz6 kotelezettsége tovabba, hogy a feladat elvégzéséhez sziikséges sajat allomanyban
1évé megfeleld 1étszamt  és szakmai Osszetételii szakembert biztositson a munka
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megkezdésétdl annak teljes folyamatan keresztiil a befejezéséig. Vallalkozo koteles olyan
mennyiségli és szakmai Osszetételli szakembereket biztositani, hogy a munka megfeleld
szervezettsége, mennyiségi és mindségi ellendrzése jelen szerz6dés hatalya alatt folyamatosan
fennalljon. A vallalkoz6 koteles jognyilatkozat tételére jogosult képviselét vagy felelés
miiszaki vezetdt a munkavégzés soran folyamatosan a munkateriileten biztositani.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba, hogy a munka elvégzéséhez sziikséges biztonsagos
gépeket, eszkozoket, berendezéseket megfelelé mennyiségben, mindségben, Osszetételben,
kapacitasban biztositsa a munka megkezdését6l annak teljes folyamatan keresztiil a
befejezésig.

Villalkozé kotelezettsége tovabba, hogy a vallalkozasban szerepld megkezdett kivitelezés
elkésziilt szerkezeteit, a tovabbépitésiiket- szerelésiiket megel6zen ellendrizze. A
megvalosuld létesitmény tervezett miiszaki teljesitményének biztositasa érdekében.

Villalkozé f6 kotelezettsége tovabba, hogy a munka litemezése vagy az tlitemezéstdl eltéréen
a megrendel6i utasitas szerint megfelelé6 mennyiségii és mindségili anyagot szolgaltasson.

A vallalkozé koteles biztositani a munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tlizvédelmi rendszabalyok betartasat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, tovabba a vallalkozé koteles annak biztositasara, hogy az épitési
munkateriileten csak olyan személyek tartézkodjanak, akik erre jogosultsaggal rendelkeznek,
és az épitési naplo altal igazoltan részt vesznek a napi munkéban, annak ellenérzésében és
iranyitasaban.

Vallalkozé a munkateriilettel kozvetlen Osszekottetésben allo utakat tgy koteles hasznalni,
hogy azok karosodasat megel6zze. Az utakban bekovetkezett kart haladéktalanul koteles a
megrendeld felé jelezni. Véllalkoz6 a vonatkozé munkak kivitelezése soran az altala, vagy
vallalkoz6i altal az utakban, csatorna-hal6zatban, csovekben, vezetékekben, illetve
kézmiivekben okozott mindennemii karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
megrendeld éltal el6irt modon és hataridon beliil helyreéllitani.

A vallalkozo6 koteles biztositani (koltségtérités nélkiil) a megrendeld és megbizottja szamara,
hogy barmely idépontban az ellenérzési jogat gyakorolhassa, a megrendelé megtekinthesse és
megvizsgalhassa a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a
technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsagi eldirdsok betartasat, alvallalkoz6 tényleges
részvételét.

A villalkoz6 ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére épiti fel, és bontja le, és
koteles elszallitani legkésObb a miiszaki atadas-atvétel lezarasaig.

A befedésre vagy eltakarasra keriil6 munkarészek esetében a vallalkozé koteles az eltakarasi
munkalatok megkezdését legalabb 2 munkanappal megel6z6en a megrendel6t értesiteni, €s
koteles lehetdvé tenni a szdmara, hogy azokat megvizsgalja, megmérje €s észrevételeit épitési
naploban rogzitse. Ha a megrendeld ezen kotelezettségének nem tesz eleget, tigy a véllalkozo
jogosult a munkarész befedésére vagy eltakarasara, de az eltakart munkarészekért is teljes
felelosséggel tartozik. Amennyiben a beépités utani ellenérzés soran deriil ki, hogy a beépitett
anyag mindsége és/vagy mennyisége nem megfeleld, az ezzel kapcsolatos kartéritési
felelosség alol a vallalkozot a megrendeld eldzetes ellenérzésének lefolytatdsa, az anyag
mindségének és/vagy mennyiségének elfogaddsa nem mentesiti. Az esetleges bontassal,
Gjraépitéssel kapcsolatos valamennyi kar és koltség a vaéllalkozot terheli, ideértve a
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késedelembdl, és/vagy mas vallalkozok munkajanak ellehetetlenitésével, késedelmével stb.
kapcsolatos karokat is.

9., Teljesitési hatarido: a II. rész esetében a szerz6dés hatélyba Iépését kovetd 60 nap.

10., A megrendeld a II. rész tekintetében a kivitelezéshez sziikséges munkateriiletet a
szerz6dés hatalyba lépésének napjan atadja, melyet a szerz6dd felek épitési naploban
rogzitenek.

11., A vallalkoz6é kételes lehetévé tenni a megrendeld, vagy egy éltala meghatalmazott
személy szamara, hogy barmely ésszerii id6pontban megtekinthesse az épités helyszinét, vagy
ahol a felhasznalasra keriild anyagok megtekintheték, és ott, ha azt a megrendeld
sziikségesnek latja, a megfelel6sségre vonatkoz6 vizsgalatokat végezzen, vagy végeztessen.
Ehhez a véllalkozo koteles minden ésszer(i segitséget és eszkozt megadni.

12., A vallalkozo koteles a jogszabalyi elirasoknak megfelelé épitési naplét folyamatosan
vezetni.

A szerz6dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek a naploban a
munkateriilet atadasakor feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések,
kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett személyek jogosultak.

A megrendeld az utasitdsait elssorban az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a
vallalkozoval. A vallalkozd a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles
valaszolni.

A megrendel fenntartja maganak a jogot, hogy az alvallalkozo6(k) Epitési Napléjaba
betekinthessen.

Az épitési naplot a megrendeld hetente legalabb 1 alkalommal ellendrizni koteles.

Az épitési naplot a munka befejezését kovetden le kell zarni.

Az épitési naplo vezetésére a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet eldirasai irdnyadok.

13., A szerzodés teljesitése

A vallalkozé6 a rendeltetésszerii és biztonsidgos hasznalatra alkalmassd valaskor (a
tevékenység befejezésekor) a munkateriiletet miiszaki atadas- atvételi eljaras keretében atadja
a megrendeldnek. A miiszaki atadas- atvételi eljaras lefolytatasara a 191/2009 (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt el8irasok, illetve a vonatkozd egyéb jogszabalyok el6irdsai megfelelden
irinyadéak. A vallalkoz6 a miiszaki atadas-atvételi eljaras idopontjarél a megrendelt
legalabb 8 nappal korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. A megrendeld a szerzddés
teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés megtagadasarol legkésdbb a
vallalkozo teljesitésétdl, vagy az err6l szo6l6 irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt
napon beliil irasban koteles nyilatkozni.

A megrendeld, amennyiben a vallalkozé irasbeli értesitését (készre jelentés) kovetd 15 napon
beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de 15 nap alatt nem fejezi be,
a vallalkozé kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Az atadas-atvételi eljaras id6tartama alatt a vallalkozo viseli a karfelelésséget és a
megvaldésult beruhdzas Orzésének, megdvasanak koltségeit. Megrendelére a karveszély a

sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetden szall at.
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Vallalkozasi szerzdés teljesitésének tekinthetd, ha
e hataridében teljesit a vallalkoz6, ha a miszaki atadas-atvételi eljaras jelen
szerz6désben eloirt befejezési hataridén beliil, vagy a hatdrnapon megkezdédik, és
annak alapjan a munkat a megrendeld hiba és hidnymentesen atveszi
e a vallalkoz6 ugyan késedelmesen teljesit, de a késedelmi kotbér Osszegét a vallalkozo
megfizette.

Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérdl, €s ez
alapjan javaslatot tesz a szamlazhat6 6sszeg mértékére.

Megrendeld nem tagadhatja meg az elvégzett munka atvételét a kivitelezés hibdja miatt,
amennyiben a hiba kijavitasa, vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerti hasznélatot.
Az 4tadas-atvételi eljaras szabalyait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 32-33. §-a
tartalmazza.

Vallalkoz6 koteles az atadas-atvétel megkezdéséig a Megrendeldnek atadni az altala végzett
munkarészekre vonatkoz6 valamennyi miibizonylatot és atadasi dokumentaciot kiilondsen:

e beépitésre keriilt eszk6zok hasznalati utasitasa és jotallasi jegyei

e Dbeépitett anyagok, illetve gépészeti berendezések szarmazasi és mindségi bizonylatait

14., Késedelmes teljesités

A teljesités napjanak a sikeres hidnypotlas-mentesen lezart miiszaki atadas-atvétel napja
szamit.

Ha a véllalkoz6 neki felréhaté okbol a szerzddésben a teljesitési hataridé tekintetében
késedelembe esik, akkor a megrendel6 az elmulasztott teljesitési hataridot kovetd elsé naptari
naptol késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér dsszege naptari naponként a nettd
véllalasi ar 0,5 %-a azzal, hogy a kotbér maximuma a vallalt atalanyar 10%-at nem haladhatja
meg — ezt kovetden a megrendeld jogosult a szerzodést azonnali hatéallyal felmondani.

Késedelmes teljesités esetén a véllalkozo a késedelmi kotbér osszegét koteles megfizetni a
megrendeld részére, és csak ezt kovetden nyljthatja be végszamlajat.

Amennyiben a megrendel a munkateriiletet nem adja at munkavégzésre alkalmas éallapotban,
vagy a munka folyamatos végzésében a vallalkozé a megrendeld hibajabol akadalyoztatva,
vagy késleltetve van, Ggy az akadaly, illetve késedelem idejére a megrendeld a vallalkozoéval
szemben kotbér igényét nem érvényesitheti, a megrendelé késedelme a vallalkozo egyidejii
késedelmét kizarja. Az akadalyoztatas tényét irasban koteles a vallalkozo kozolni.

A szerz6dés vallalkozonak felrbhatdo okbol bekdvetkezett lehetetleniilése, vagy a teljesités
megtagadasa, vagy a megrendel6 egyoldali (vallalkozénak felrohaté okbol gyakorolt)
szerzOdés megsziintetése, vagy a szerz6dés egyéb, vallalkozonak felrohaté okbol
bekovetkezett meghitsulasa esetén a vallalkozé kotbért tartozik fizetni. A meghiusulasi
kotbér alapja a teljes netto vallalkozoi dij, mértéke pedig annak 15%-a. A meghitsulési
kotbér a megrendelé igénybejelentésének vallalkozé éltali  atvételekor esedékes. A
megrendeld kovetelheti a meghitsulasi kotbéren feliili kardnak a megtéritést is a

vallalkozotol.
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15., Hibas teljesités

Vallalkozé hibasan teljesit, ha a munkat nem megfelel6 mennyiségben, mindségben végzi.
Hibas teljesités esetén a vallalkozé a megrendel6 felszolitasara koteles a hiba kijavitasat
haladéktalanul megkezdeni, és a miiszaki atadas-atvételi jegyzékonyvekben rogzitett
hataridékon beliil teljes koriien befejezni.

Amennyiben vallalkoz6 a hiba javitdsat megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javitasdt nem
megfelelé mindségben, mennyiségben végzi, vagy hatariddben nem fejezi be, vagy a hiba
megfeleld mindségili, mennyiségii, hataridejii javitdsa téle el nem varhatdo, megrendeld
jogosult a hibat sajat maga és/vagy mas vallalkozé igénybevételével kijavittatni.

16., A jotallasi ido

Villalkozo jotall azért, hogy a munka vagy barmely része mentes a gyartds, a felhasznalt
anyagok és a kivitelezett munka barmilyen hibdjatol. A jotallas teljes korti, a véllalkozo az
altala beépitett és felhasznalt anyagok és elvégzett munka mindségéért felelds.

Ha a jotallasi id6 alatt barmilyen hiba jelentkezne miiszaki kivitelben, és vallalkozo 4ltal
szolgéltatott anyagokban vagy végzett munkaban, véllalkozé koteles azonnal és sajat
koltségén megjavitani, cserével vagy mas modon helyrehozni az ilyen hibat, vagy az ilyen
hiba altal a munkaban okozott barmilyen kart.

Villalkozot az altala végzett, a szerz6dés targyaban meghatarozott munkakra teljes koriien
értendd (épitési, szerelési, épiiletgépészeti, elektromos munkakra, széllitott berendezésekre,
eszkOzokre, anyagokra, stb.) jotallasi kotelezettség terheli. A jotallas id6tartama a mitkodést
nem gatlé hiba- és hianymentes miiszaki atadas-atvétel befejezésétdl (a teljesitéstél) 36
hoénapos id6tartam.

Villalkozo vallalja a vallalt jotallasi idGtartamon tali, a gyartémil altal meghatarozott
alkalmassagi, jotallasi id6tartamokat.

Ha vallalkoz6 nem kezdi el a hiba vagy a hiba kovetkeztében okozott kar kijavitdsahoz
sziikséges munkat a hiba tudomasara jutasatol szamitott 48 o6ran beliil, vagy ha ez a hiba
természeténél fogva nem lehetséges, 48 oran beliil nem ad a javitdsi munkdkra iitemezést,
megrendelé jogosult az ilyen munka elvégzésére, és az ezzel kapcsolatban felmertilt
koltségeket vallalkozé koteles megrendelének megtériteni.

17., Vallalkozd kijelenti, hogy 5.000.000,- Ft/karesemény és legalabb 10.000.000,- Ft/év
forint Osszeghatarig érvényes (altalanos) felelésségbiztositassal rendelkezik. Amennyiben a
biztositasi kotvény olyan rendelkezéseket, kizarasokat tartalmaz, amelyek alapjan a biztosito
helytéllasi kotelezettsége nem varhatod, a megrendeld kotelezheti a véllalkozot a biztositasi
szerz6dés modositasara, kiegészitésére. A biztositds hidnya, moddositasok, kiegészitések
elmaradasa esetén a megrendel6 a megfeleld biztositast sajat javara és a vallalkozo koltségére
megkotheti. A biztositas fennallasat, érvényességét a megrendeld jelen Szerzédés hatélya
alatt, akar a dijfizetési bizonylatok bekérésével is, barmikor vizsgalhatja. A teljesitésbe bevont
alvallalkoz6 szaméra vallalkozonak a biztositasi kotelezettséget — jelen Szerzédésben
foglaltakkal egyezden — el kell irnia.

18., Pénziigyi feltételek:

A Szerz6dés elfogadott végisszege egyodsszegli, fix atalanyar.

A szakaszszamlak és a végszamla benyujtasa és kiegyenlitése soran az ado6zas rendjérdl szo616
2003. évi XCII torvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a vallalkozd, mind az alvallalkozo

esetében alkalmazni kell. y/f K




A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint a nyertes ajanlattevoként szerz6do6 fél a szerz6désben
foglalt - tartalékkeret és afa nélkiil szamitott - vallalkozoi dij 5 %-anak megfelelé Gsszegii
eléleg kifizetését kérheti.

Az elbleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alapjan a megrendeld
legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil kifizeti a vallalkozonak. Az
eléleg bekérdt legkésdbb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 5. munkanapig lehet benyujtani,
ellenkezd esetben a megrendelé ugy tekinti, hogy a vallalkozo nem igényel eldleget. Az
eléleg a szakaszszamlaban keriil aranyosan jovairasra.

Villalkozo6 a teljesités soran a az épitési munkak ellenértékérdl egy szakasz (a szerz6dés nettd
ellenértékének, miiszaki ellenér altal igazolt S0 %-at elérd teljesitésnél), valamint egy
veégszamlat nyhjthat be.

A kifizetésre a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 32/A §-a alkalmazando, azaz:

a) az ajanlattevéként szerz6dd felek legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora Osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b) az Osszes ajanlattevoként szerz6do fél legkésébb a teljesités elismerésének idSpontjaig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora 0sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetden allitja ki
szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) ac)pont szerint a szamlaban feltintetett alvéllalkozoi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérdként szerz6dé fél tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevoként szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII. torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3)
bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotott
szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

/) az ajanlattevoként szerz6dé felek atadjak aze) pont szerinti atutalasok igazolasainak
masolatait vagy az alvallalkoz6 koztartozast mutatd egyiittes addigazolasanak masolatat az
ajanlatkéréként szerz6d6 félnek (annak érdekében, hogy az ajanlatkéréként szerzodé fél
megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerz6d6 fél jogszeriien nem fizette ki a teljes
Osszeget az alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél tizenot napon belil atutalja az
ajanlattevokeént szerz6dé feleknek, ha 06k az alvallalkozokkal szembeni fizetési
kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike aze) vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) 6Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy aze) vagy azf) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
érdeml6 irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé

altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;




Ha az ellenszolgaltatast tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél vagy a
kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fenti
rendelkezéseket.

Végszamla kibocsatasanak lehetésége:

A munkak szerzédésszerli elvégzése, amit mikodést nem gatldé hiba- és hidnymentes
allapotban torténd atadast rogzité miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv rogzit. A szamla ezt
kovetben bocsathatd ki a tényleges és elismert teljesitésnek megfeleld 6sszegben.

Kifizetés teljesitésigazolas kiallitasat kovetéen, a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdése szerint, a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. §-aban eldirtaknak megfeleléen, a szerzédésben
meghatérozott, leigazolt 6sszegii, szerzédésszerii és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és
mellékleteik kézhezvételét kovetden.

Fizetési feltételekre vonatkozd jogszabalyi rendelkezés az eldbbieken tul: az adézés rendjérdl
sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-a, valamint a Polgari Toérvénykonyv 6:130 § (1)
bekezdése. Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme a forint.

Az ellenszolgaltatis megfizetése az alabbi tamogatasbol torténik: Epiiletenergetikai
korszertisités a Nyirtavhé KFT-nél” cimi, és TOP-6.5.1-16-NY 1-2017-00006 projekt.

19., Képviselet:

A megrendelé miiszaki ellendre:
Név: Gazdag Zsolt
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Koranyi u. 29/a
Tel: 06-30/945-0969

A megrendel6 villamos miiszaki ellendre:
Név: Timar Istvéan
Cim: 4400 Nyiregyhéaza, Koranyi u. 59.
Tel: 06-30/925-3115

Vallalkozé felelés miiszaki vezetdje:
Név: Buti Gergely
Cim: 4400 Nyiregyhaza, Vécsey u. 21.
Tel: +36 42/420-191

A megrendelé miszaki ellenérének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Kormanyrendelet 16. §-a
hatdrozza meg, a miiszaki ellenér ezek alapjan koteles eljarni.

A vallalkozo6 felelés miiszaki vezetdjének feladatait a 191/2009 (IX.15.) Korményrendelet 13-
14. §-a hatdrozza meg, a felel6s miiszaki vezetd ezek alapjan koteles eljarni.

20., Megrendel6 a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a vallalkoz6 teljesitését megvizsgalni,
és az alapjan felfedezett hibakat, hidnyokat, azok kijavitasanak, potlasdnak hatdridejét
megadni. Az atadas atvételi eljarasrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel.

Megrendel6 nem tagadhatja meg az atvételt a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai
miatt, melyek mds hibakkal, hidnyokkal osszefliggésben, illetve kijavitasukkal, potlasukkal
jar6 munkdk folytdn nem akadéalyozzdk a rendeltetésszerli hasznélatot. Az atadéas-atvétel
idején fennalld hibak, hidnyok kijavitasanak hatarideje 30 napnal hosszabb nem lehet. A
véllalkozd személyzetének az éEpitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
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szabalyokhoz, el6irasokhoz, tovabba teljesiteni kell a Megrendeld helyszini vezet6jének
utasitasait.

A vallalkozonak atadott Gsszes tervek, dokumenticidok stb. a megrendeld kifejezett
hozzéajaruldsa nélkiill sem tovabb nem adhatok, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhatoak.

21., Egyéb feltételek:

A vallalkoz6 koteles betartani a megrendel0 altal a szerz6dés targyat érintéen adott utasitéasait,
jogértelmezési leiratait. Az utasitasok, leiratok betartdsabol eredd esetleges joghatranyok
miatti felel6sség a megrendel6t terheli.

Megrendeld jogosult jelen szerzédést egyoldalu nyilatkozattal barmikor felmondani, mely
esetben a szerz6dés megsziinésére vonatkozd polgari jogi szabalyokat kell alkalmazni. A
vallalkozo a szerzddésszerlien elvégzett munka és igazolt koltségei ellenértékére tarthat
igényt, mely munkdkat a szerz6dd felek a felmondéstdl szamitott 60 napon beliil kézdsen
felmérnek, és egymassal elszamolnak.

A megrendelé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a véllalkozo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

A vallalkozé a szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
megrendeld szdmara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl
az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

22., Kozremiikodokre (alvallalkozékra) vonatkozoé eléirasok

A vallalakoz¢ teljesitésében koteles kdzremiikddni az olyan alvéllalkoz6 és szakember, amely
a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak igazolasaban. Az
ajanlattevo koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a korabban
megjelolt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant — alvallalkozé bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt nyilatkoznia kell arrél is,
hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkoz6é nem all a Kbt-ben meghatarozott kizaré okok
hatalya alatt.

Az olyan alvéllalkozé vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvéllalkozo) helyett,
aki vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az ajanlattevd alkalmassaganak
igazolasaban, csak a megrendelé hozzajaruldsdval és abban az esetben vehet részt a
teljesitésben mas alvallalkozd, ha a szerz6édéskotést kovetden - a szerzoédéskotéskor elére nem
lathato ok kovetkeztében - beallott 1ényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozo bizonyithato
hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne teljesithetd a megjeldlt
alvallalkozoval, és ha az ajanlattevé az 0 alvallalkozoval egyiitt is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevoként szerz6do fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.

A megrendeld az épitési naplo adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
megfeleld alvallalkozok miikodnek-e kozre.

A vallalkozo az altala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgéltatast maga

végezte volna.
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A vallalkozo az alvallalkozoi felrohatd magatartasa altal a megrendeldnek okozott barmely
karért teljes feleldsséggel tartozik.

Az alvallalkozé nem adhat ajanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza megrendelést,
és nem szamlazhat jelen szerz6dés alapjan.

A vallalkozot, illetve minden alkalmazottjat, illetve az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozokat, egyéb kozremitkodoket titoktartasi kotelezettség terheli a szerz6dés teljesitése
sordn vagy azzal Osszefliggésben tudomasukra jutott (vagy birtokukba keriilt), illetve mas
moédon megismert minden olyan, nem nyilvanosan hozzaférhetd, illetve nem kdzérdekii adat,
terv, informacid, okmany, dokumentum tartalma vonatkozésaban, amelynek nyilvanossagra
hozatala a megrendeld hivatali, iizleti vagy egy¢b titkait sértené.

23., Jogutodlas

A szerzbdésen alapulo teljesitési kotelezettséget teljesitheti az ajanlattevéként szerz6dé fél
vagy a nem természetes személy alvallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil vagy a rd vonatkoz6 szabalyok
szerint mas modon jogutddlassal megsziinik.

24., Zaré rendelkezések

A jelen szerz6dést a szerz6d§ felek kizardlag irasban, kiilonds tekintettel a kozbeszerzési
eljarasokra vonatkozo6 rendelkezések figyelembevételével, médosithatjék.

A szerz6dd feleknek mindent meg kell tennie azért, hogy a jelen szerzédéssel kapcsolatos
barmely nézeteltérést vagy jogvitit békés targyalasok utjan, kozvetleniil rendezzenek.
Amennyiben ez a jogvita felmeriilésétdl szamitott 30 napon nem lehetséges, a szerz6d6 felek
kikotik a jelen jogiigyletbdl eredd vitds kérdéseik rendezésére értékhatartol fuggben a
Vasarosnaményi Jarasbirosag, illetve a Nyiregyhazi Torvényszék kizardlagos illetékességeét.

Jelen szerzédésben, nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013.
évi V. torvény (Ptk.), a kozbeszerzésekrol szol6 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.), valamint a
mindenkor hatalyos jogszabélyok az irdnyadok.

Szerz6dd felek a szerzddést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezot
jovahagyolag alairtak.

Nyiregyhéza, 2018. méajus 09.
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